

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011

Pásztó, Hunyadi u. gyűjtő úttá átépítése

NORDA[®]

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség



Azonosító szám: ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (3525 Miskolc, Széchenyi u. 107.)**, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 3525 Miskolc, Széchenyi István u. 107.
Székhely: 3525 Miskolc, Széchenyi István u. 107.
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 05-14-000049
Adószám/adóazonosító jel: 20546384-2-05
Aláírásra jogosult képviselője: Francsics László

másrészről

Név/Cégnév: **Pásztó Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út. 35.
Székhely: 3060 Pásztó, Kölcsey Ferenc út. 35.
Azonosító szám (törzs-szám): 450823
Adószám/adóazonosító jel: 15450827-2-12
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: OTP Bank NyRt. 11741024-15450827-10180000
Aláírásra jogosult képviselője: Sisák Imre polgármester és dr. Tasi Borbála címzetes főjegyző

(Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

1. Előzmények

A Támogató Észak-Magyarországi Operatív Program (továbbiakban: ÉMOP) keretén belül *Kistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése (Kódszám: ÉMOP-2008-3.1.2/B)* tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011 azonosító számon, **Pásztó, Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése** címmel regisztrált, 2008. szeptember 22. napon befogadott projekt javaslatot nyújtott be, a jelen Támogatási Szerződés mellékletét képező felhívás és útmutató szerint (melyek akkor is a jelen Támogatási Szerződés elválaszthatatlan részét képezik, és a Szerződő Felekre kötelező érvényűek, ha azok fizikai értelemben a jelen Támogatási Szerződéshez nem kerülnek csatolásra), melyet Támogató 2009. február 05-én kelt támogató levél szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A jelen Támogatási Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a projekt javaslat mellékleteként benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a jelen Támogatási Szerződéshez.

du
gel

E
1 on

2. Szerződés tárgya

2.1. Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Támogatási Szerződést (a továbbiakban Szerződés) kötik:

A Szerződés tárgya a „**Pásztó, Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése**” című, a projekt adatlap és annak mellékleteiben, illetve amennyiben irányadó, az eltérések listájában rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

Kedvezményezett kötelezi magát arra a jelen Szerződés aláírásával, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal megvalósítja, illetve a 16/2006. (XII. 28.) MEHVM-PM együttes rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Közreműködő Szervezetet, az Európai Unió Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egységét (a továbbiakban EKKE), és a Támogatót bevonja.

2.2. A Kedvezményezett haladéktalanul köteles jelenteni a Közreműködő Szervezetnek minden olyan körülményt, amely a Projekt megvalósítását, a támogatás céljának elérését veszélyezteti, ha a Projekt megvalósítása részben vagy egészben megghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a pályázatban, illetve a jelen Szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, illetve ennek bekövetkezése fenyeget. A projekt adatlapához benyújtott bármely dokumentumban, annak adataiban, illetve az abban közölt tényekben bekövetkező valamennyi változást a Kedvezményezett annak bekövetkeztét követően haladéktalanul köteles bejelenteni, és a bejelentéshez köteles a módosított dokumentumot csatolni.

A kedvezményezett jelen Szerződésben foglalt azonosító adatai, illetőleg a Szerződés teljesítésével összefüggő adatai (kapcsolattartó adatai, bankszámlaszám) megváltozása esetén a bejelentési kötelezettség határideje a változást követő 8 naptári nap.

A bejelentési kötelezettség fentiek szerinti teljesítésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül.

2.3. A jelen Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-Magyarországi Operatív Program **ÉMOP-2008-3.1.2/B Kistérségek központi településeinek közlekedésfejlesztése** felhívás keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (továbbiakban ÁSZF) amelyet a Közreműködő Szervezet a jelen Szerződéssel egyidejűleg egy példányban bocsát a Kedvezményezett rendelkezésére.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2009. év február hó 2. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás, határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai megvalósulása, befejezése és lezárása

3.3.1. A Projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja: 2010. év június hó 30. nap

A Projekt fizikai megvalósulásának napja, az a nap, amelyen a pályázatban meghatározott feladat, cél a felhívásban foglaltaknak megfelelően, szerződésszerűen teljesült.

Az utolsó kifizetési igénylés, benyújtásának határideje közvetlen szállítónak teljesítendő kifizetési módnál a Projekt megvalósítási határidejét megelőző 60 (hatvan) naptári nap, a

kedvezményezett részére utólag történő kifizetési módozatoknál a Projekt megvalósításának határidejét követő egy hónap, valamint a záró projekt előrehaladási jelentés benyújtásának határideje: a Projekt megvalósításának határidejét követő egy hónap.

3.3.2. A Projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a Közreműködő Szervezet a Kedvezményezett záró projekt előrehaladási jelentését és utolsó kifizetési igénylését elfogadta.

3.3.3. A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a jelen Szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló beszámolója (utolsó projekt fenntartási jelentés) benyújtását követően annak Közreműködő Szervezet általi jóváhagyása megtörtént, és/vagy a zárójegyzőkönyv elkészült.

3.3.4. A Projekt keretében a fizikai megvalósulás napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4. Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet Pásztó HRSZ 2399; HRSZ 2388/14; HRSZ 1860; HRSZ 2192; HRSZ 1826/9; HRSZ 1826/15; HRSZ 1848; HRSZ 1849; HRSZ 1841/2; HRSZ 1850; HRSZ 1818/2; HRSZ 1845; HRSZ 1839; HRSZ 1840; HRSZ 1842; HRSZ 1844; HRSZ 1789/1; HRSZ 1846; HRSZ 1847; alatt (Projekt helyszíne) megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja és üzemelteti.

4. A Projekt költsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **99 000 000,- Ft**, azaz **Kilencvenkilencmillió forint**.

4.2. A Projekt elszámolható költsége

A Projekt elszámolható költsége **99 000 000,- Ft**, azaz **Kilencvenkilencmillió forint**.

A Projekt elszámolható költségeit jelen szerződés 1. számú melléklete, az elszámolható költségek részletezését a 2. számú melléklete tartalmazza.

Ha a Projekt elszámolható költsége a tervezetthez képest csökken, a tervezett célok megvalósítása mellett, a támogatási összeget is arányosan csökkenteni kell.

Amennyiben a Kedvezményezettet a Projekt megvalósítása során közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettség terheli, a Projekt megvalósítását célzó, utolsó közbeszerzési eljárás befejezését követően, vagy amennyiben az egyes beszerzésekre jutó támogatást a projekt adatlapban meghatározták, bármely közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a Közreműködő Szervezet kezdeményezheti a megítélt támogatás csökkentését a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás összegével.

Nem kerül sor a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás elvonására, ha a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában megjelölt határidőben és módon a Kedvezményezett indokolja, hogy a szállítói szerződéssel le nem fedett támogatás felhasználása a Projekt céljainak elérése érdekében szükséges és az indoklást a Közreműködő Szervezet elfogadja.

Amennyiben a Projekt megvalósítása során, az elszámoláskor bemutatott és elfogadott tényleges költségek meghaladják a tervezett költségeket, a Kedvezményezett ebben az esetben is kizárólag a jelen Szerződésben foglalt támogatási összegre jogosult.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását jelen Szerződés 3. sz. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és mértéke

A támogatás mértéke a Projekt elszámolható költségének **90 %-a**, de legfeljebb **89 100 000,- Ft**, azaz **Nyolcvankilencmillió-egyszázezer forint**.

Amennyiben a jelen Szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen Szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen Szerződés ÁFA-ra vonatkozó rendelkezéseit a Szerződő Felek minden külön nyilatkozata, szerződés-módosítása nélkül módosítja. Amennyiben az ÁFA mértéke csökken vagy a Kedvezményezettnek ÁFA levonási jogosultsága keletkezik, a Projekt vonatkozásában, a támogatás összege is csökken, amennyiben az ÁFA mértéke nő, a támogatás összege nem növelhető.

Amennyiben a Kedvezményezettet a jelen Szerződés szerint megillető támogatás az ÁFA összegét nem foglalja magában, a Projekthez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség a Kedvezményezettet terheli.

Támogatás intenzitása: 90 %.

Igényelhető előleg legmagasabb mértéke a megítélt támogatás **35 %-a**
Igényelhető előleg legmagasabb összege **5 154 221,- Ft** azaz **Ötmillió-egyszázötvennégyezer-kettőszázhuszonegy Forint**.

Amennyiben az igénybe vehető, bármely forrásból származó támogatás mértéke változik, a Kedvezményezett erről a Közreműködő Szervezetet haladéktalanul értesíteni köteles.

5. A Projekt megvalósításának számszerűsíthető eredményei évek szerint

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 4. sz. mellékletben meghatározott számszerűsíthető *eredmények/mutatók/indikátorok* elérése érdekében jogosult és egyben köteles felhasználni.

Kedvezményezett a számszerűsíthető eredményeket teljesíteni köteles.

6. Biztosítékadási kötelezettség:

Kedvezményezett a 281/2006 (XII. 23.) Korm rendeletben foglaltak szerint az ÁSZF-ben meghatározott biztosítékokat, *valamint jelen Szerződés 5 sz. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t* nyújtja.

7. Záró rendelkezések

7.1. Jelen Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A jelen Szerződéshez csatolt 10 db melléklet, és a jelen Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a jelen Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan részei függetlenül attól, hogy azok a jelen Szerződéshez ténylegesen csatolásra kerültek-e.

7.2. A Kedvezményezett a jelen Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a jelen Szerződés tartalmát, az ÁSZF-t, és a vonatkozó jogszabályokat ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új jogi szabályozás bevezetésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

SPK

Szabó

4

7.3. Amennyiben a Támogató vagy a Közreműködő Szervezet bármely, a jelen Szerződés alapján keletkező bejelentési, jelentéstételi, tájékoztatási kötelezettség, vagy igénylés teljesítéséhez formanyomtatványt bocsát rendelkezésre (így különösen előlegigénylés, kifizetési igénylés, projekt előrehaladási jelentés, szerződésmódosítás Kedvezményezett általi kezdeményezése, felhatalmazás azonnali beszédési megbízás benyújtására stb.), szerződésszerű teljesítésnek kizárólag a formanyomtatvány használata minősül. A formanyomtatványok a Támogató és/vagy a Közreműködő Szervezet honlapjáról tölthetők le.

7.4. A Szerződő Felek a jelen Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követően 8 naptári napon belül tájékoztatják egymást.

7.5. A Kedvezményezett és a Közreműködő Szervezet hivatalos kommunikációja személyes dokumentum átadás/átvétellel vagy tértivevényes levelekkel valósulhat meg.

7.6. A jelen Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a szerződést kötő felek közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. Jelen szerződés a záró projekt fenntartási jelentés elfogadásának napját követő nappal hatályát veszti.



7.7. Kedvezményezett kijelenti, hogy – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásainak megfelelően – a projekt adatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, személyes adataiknak a Támogató és a Közreműködő Szervezet által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

7.8. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

7.9. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolja(k), hogy társasági dokumentumaik/alapító okiratuk alapján, a jelen Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a jelen Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a jelen Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik(nek), tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

7.10. Jelen Szerződéshez kapcsolódó jogviták esetére Szerződő Felek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság illetékességét kötik ki.

Szerződő Felek a jelen Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt, Pásztó, 2009. év május hónap ... napján.	 Közreműködő Szervezet P.H. Kelt, Miskolc, 2009. év május hónap ... napján.
---	---

du
JK

CB

Kötelezően csatolandó melléletek:

- 1. sz. melléklet -** A Projekt elszámolható költségei
- 2. sz. melléklet -** A Projekt elszámolható költségeinek részletezése
- 3. sz. melléklet -** A Projekt forrásai
- 4. sz. melléklet -** A Projekt számszerűsíthető eredményei
- 5. sz. melléklet -** Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
- 6. sz. melléklet -** Eltérések listája
- 7. sz. melléklet -** A pénzügyi elszámolás részletes szabályai
- 8. sz. melléklet -** Konzorciumi megállapodás
- 9. sz. melléklet -** Közbeszerzési terv
- 10. sz. melléklet -** A Projekt tevékenységeinek ütemezése
- 11. sz. melléklet -** A Projekt kifizetési ütemezése
- 12. sz. melléklet -** Előlegigénylésről szóló nyilatkozat

EMOP-5.1.2/B-2008-0011


1. sz. melléklet: A Projekt elszámolható költségei

Pályázó neve: Pászti Város Önkormányzata
Pályázati regisztrációs száma: EMOP-3.1.2/B-2008-0011

Időszakok-támogatható tevékenységek	Projekt előkészítési költségei		Tervek, tanulmányok készítése (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódnak fel)		Építés, felújítás, bővítés költségei		Eszköz-beszerezés		Immateriális javak		Projekt menedzsment		Mérnöki, szakértői díjak (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódnak fel)		Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódnak fel)		Nyilvánosság biztosítása		Könyvvizsgálói díjak		Közbeszerzési költségek (amelyek nem a projekt előkészítéséhez kapcsolódnak fel)		Eldőleggyűléssel érintett költségpontosan összesen		Összesen		Összesen		Összesen		Igenyelhető előleg Ft. (támogatás %-a)											
	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)	Terv (ft-ban)										
Szállítói finanszírozás vagy egyes (X-szel jelölve)			X																																							
Eldőleggyűlés (X-szel jelölve)				X																																						
Előleggyűlések																																										
2007. év I. félév																																										
2007. év II. félév																																										
2008. év I. félév																																										
2008. év II. félév																																										
2009. év I. félév		2 445 030				9 454 400																																				
2009. év II. félév						40 000 000																																				
2010. év I. félév						42 637 394					184 800																															
2010. év II. félév																																										
Összesen		2 445 030		1 920 000		92 091 794				0	184 800				504 000	1 080 000																										
Támogatás	90,00%		90,00%		90,00%		90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%	90,00%		
2006. év II. félév		0		0		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2007. év I. félév		0		0		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2007. év II. félév		0		0		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2008. év I. félév		0		0		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2008. év II. félév		2 200 527		0		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2009. év I. félév		0		1 728 000		8 508 960		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2009. év II. félév		0		36 000 000		36 000 000		0		0	453 600		0		432 000	432 000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2010. év I. félév		0		38 373 655		38 373 655		0		0	166 320		0		540 000	540 000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
2010. év II. félév		0		0		0		0		0	0		0		0	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0
Összesen		2 200 527		1 728 000		82 882 615		0		0	166 320		0		453 600	972 000		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0

Küldetés:
Amennyiben egy projektet a szerződés szerinti szállítói és/vagy vegyes finanszírozási módot is alkalmazni kíván a kedvezményezett a projekt megvalósítás során, akkor azon projektet a szerződés szerinti előleggyűlésre nincs lehetősége.
Az igényelhető előleg mértéke jelen konstrukció esetén 35 % lehet.

dátum: 2009. április 17.



Handwritten initials and a signature at the bottom of the page.

EMOP-3.1.2/B-2008-0011

2. sz. melléklet: A Projekt elszámolható költségeinek részletezése

Pályázó neve: Pásztó Város Önkormányzata
Pályázat regisztrációs száma: EMOP-3.1.2/B-2008-0011

Elszámolható költségek Forintban	számveteli kategória ¹	de minimis ²	Költségek felmerülése féléves bontásban						Összes nettó költség	AFA	Összes bruttó költség	Elszámolható összes költség
			2008. II. félév	2009. I. félév	2009. II. félév	2010. I. félév	2010. II. félév					
I. Projekt előkészítési költségei 2006. december 20 után												
1.1. Engedélyezési dokumentumok												
1.1.1. engedélyes tervek	114		2 191 030	0	0	0	0	0	2 191 030	254 000	2 445 030	2 445 030
1.1.2. hatósági díjak	531		2 171 030	0	0	0	0	0	2 171 030	250 000	2 421 030	2 421 030
1.1.3. közbeszerzés költségei			1 250 000						1 250 000	250 000	1 500 000	1 500 000
1.1.3.1. közbeszerzés költségei			921 030						921 030	0	921 030	921 030
1.3. Egyéb szükséges előkészítési költségek			20 000						20 000	4 000	24 000	24 000
III. Projekt menedzsment ³	529		0	0	0	184 800	0	0	184 800	0	184 800	184 800
3.1. Személyi jellegű költségek			0	0	0	140 000	0	0	140 000	0	140 000	140 000
3.1.1. projekt menedzser bérköltsége	54					60 000			60 000		60 000	60 000
3.1.2. műszaki munkatárs bérköltsége	54					60 000			60 000		60 000	60 000
3.1.3. pénzügyi munkatárs bérköltsége	54					20 000			20 000		20 000	20 000
3.2. Személyi jellegű költséget terhelő járulékok			0	0	0	44 800	0	0	44 800	0	44 800	44 800
3.2.1. projekt menedzser bérköltséget terhelő járulékok	56					19 200			19 200		19 200	19 200
3.2.2. műszaki munkatárs bérköltséget terhelő járulékok	56					19 200			19 200		19 200	19 200
3.2.3. pénzügyi munkatárs bérköltséget terhelő járulékok	56					6 400			6 400		6 400	6 400
3.3. Projektmenedzsmentet segítő szolgáltatások												
IV. Beszerzések			0	9 072 800	33 333 333	35 531 162	0	0	77 937 295	14 154 499	92 091 794	92 091 794
4.1. Építési költségek			0	9 072 800	33 333 333	35 531 162	0	0	77 937 295	14 154 499	92 091 794	92 091 794
4.1.1. ingatlanvásárlás	123			7 164 800					7 164 800	0	7 164 800	7 164 800
4.1.2. építési költségek	124			1 908 000	33 333 333	35 531 162			70 772 495	14 154 499	84 926 994	84 926 994
4.2. Eszközbeszerzés												
V. Szolgáltatások			0	1 600 000	1 529 000	520 313	0	0	3 649 313	629 063	4 278 376	4 278 376
5.1. megvalósításhoz szükséges szakmai szolgáltatások díja			0	1 600 000	504 000	0	0	0	2 104 000	320 000	2 424 000	2 424 000
5.1.1. tantervi költségek	114			1 600 000					1 600 000	320 000	1 920 000	1 920 000
5.1.2. szakértői költségek	539				504 000				504 000	0	504 000	504 000
5.2. megvalósításhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások költségei			0	0	1 025 000	520 313	0	0	1 545 313	309 063	1 854 376	1 854 376
5.2.1. közbeszerzési eljárások költsége	529				600 000				600 000	120 000	720 000	720 000
5.2.2. könyvvizsgálói díjak					0				0	0	0	0
5.2.3. műszaki ellenőri tevékenység díja	529				400 000				400 000	180 000	580 000	580 000
5.2.4. nyilvántartás biztosítása	524				25 000				25 000	9 063	34 063	34 063
Projekt összes elszámolható költsége			2 191 030	10 672 800	34 862 333	36 236 275	0	0	83 962 438	15 037 562	99 000 000	99 000 000
igényelt támogatás			1 571 927	9 805 520	31 376 166	32 612 647	0	0	75 566 194	13 533 806	89 100 000	89 100 000
Saját forrás			619 103	1 067 280	3 486 233	3 623 628	0	0	8 396 244	1 503 756	9 900 000	9 900 000

Belső arányok az elszámolható összköltség százalékában:	
¹ Előkészítési költségek	max 6 % 2,61%
² Projekt menedzsment	2%, max 10 millió Ft. 0,22%
³ Ingatlanvásárlás	10% 8,53%
⁴ eszközbeszerzés	10% 0,00%

¹ A 3 szintű számviteli kategória
² De minimis típusú költség esetén

A forrásmegosztás táblában kiszámolt támogatás arány alapján számolja a táblázat.

dátum: 2009. április 17.

Handwritten signature: M. Á. ...


511-51510203-0011

3. sz. melléklet: A Projekt forrásai

Pályázó neve: Pásztó Város Önkormányzata
Pályázat regisztrációs száma: EMOP-3.1.2./B-2008-0011

Források	Ft	%
I. saját forrás	9 900 000	10,00%
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	9 900 000	
I/2. partnerek hozzájárulása		
I/3. bankhitel		
I/4. egyéb forrás:		
I/5. egyéb saját forrást kiváltó támogatás:		
II. egyéb támogatás		0,00%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	89 100 000	90,00%
Összesen	99 000 000	100,00%

dátum: 2009. április 17.

László Sz. ...
cégszerű aláírás



CS

4. sz. melléklet
A Projekt számszerűsíthető eredményei

Eredmény/Mutató/Indikátor neve	Kulcsindikátor (I/N)	Mértékegység (db, fő, %)	Bázis érték	Megvalósítási időszak (célérték)					Fenntartási időszak (célérték)					
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Output indikátor														
Közösségi közlekedéssel érintettek száma	N	fő	0	0	0	0	0	25	25	25	25	25	25	25
Támogatásból felújított önkormányzati úthálózat hossza	I	km	0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Támogatásból megépített önkormányzati út hossza	I	km	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eredményindikátor														
Elérési idő csökkenése	I	perc	6	6	6	6	6	3	3	3	3	3	3	3
ÁNF (átlagos napi forgalom)	I	E/nap	300	300	300	300	300	2530	2530	2530	2530	2530	2530	2530

CP

Esélyegyenlőség

Esélyegyenlőségi intézkedés	Mérték-egység	Pályázat benyújtásakor érvényes érték	Célerték (projekt záraskor)	Célerték (projekt fenntartási időszak végén)
Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása		I		I
Esélyegyenlőségi terv, koncepció megléte		I		I
Hasonló/azonos munkakörben dolgozó munkatársak azonos munkabérből dolgoznak		I		I
Akadálymentesített épületek száma	Db	14		15
Nők száma a felső és közép vezetésben	Fő	3		3
Fogyatékosokkal élő alkalmazottak száma	Fő	1		1
A projekt végrehajtása során megszülető termék más társadalmi csoportnál igazolhatóan kedvezőbben hat az esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetére, életminőségére				I
Kiemelt figyelmet fordít a tervezett beruházás során a nők, idősek, fogyatékosok és gyermekek biztonságára				I
A létrejövő beruházás javít a tömegközlekedési lehetőségek elérhetőségén				I
Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe		I		
Infokommunikációs akadálymentesítés		N		I
Belterületi közútfejlesztés az akadálymentesítés közlekedési feltételeinek megfelelő				I
Rugalmas munkaidő szervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége		I		I
Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez		I		I
Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a kiegészítő létesítmények tervezésekor a nők és férfiak igényeit				I

Környezeti fenntarthatóság

Fenntarthatósági szempont	Mérték-egység	Pályázat benyújtás akor érvényes érték	Célérték (projekt záráskor)	Célérték (projekt fenntartás végén)
Környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát és megvalósításának dokumentálását vállalja		I	I	
Rendelkezik önkormányzati környezetvédelmi alappal vagy vállalja annak létrehozását		I	I	
Környezeti auditok lefolytatása	Db/év	I	I	
Fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók száma, össz. Munkavállalói létszám	Fő/év	63	63	
Nyilvánosság számára aktuális környezeti információkhoz való hozzáférés, rendszeres és kötelező mértékben felüli biztosítása	Db/év	0	I	
A fejlesztés a környezeti hatások tekintetében a hatásviselelők számára kedvezőbb helyzetet eredményez	fő	1000	2000	
A fejlesztés időszakában az öko hatékonyságra, környezet-egészségügyi, környezet tudatosságot erősítő feladatokra fordított kiadások: projekt környezeti célokra fordított költsége projekt összköltség	eFt eFt		18621 99000	
Előnyben részesíti környezeti szempontból előnyösebb eszközöket, termékeket, alapanyagokat a beszerzéseinél		I	I	
Előnyben részesíti a helyi beszállítókat a beszerzéseinél		I	I	
A projekt egyéb fenntarthatóságot szolgáló fejlesztéseket tartalmaz			I	
Partnerség építés a projekt tervezés és végrehajtás során			I	
A projekt megvalósulás helye társadalmi, gazdasági		I		

szempontból hátrányos helyzetű kistérségben található						
A fejlesztés hozzájárul a tájképi/településképi/természeti/kulturális/építésze ti érték vagy értékek megőrzéséhez					I	
A projekt során többlet zöldfelület fejlesztés valósul meg az előírt minimális zöldfelületi arányhoz képest: A létrejövő zöldterület nagysága Az előírt minimális zöldfelület nagysága	M2 M2	0 0	29470			
A zöldfelület kialakítása során az őshonos növényfajok, a tájegységnek megfelelő fajkompozíciók előnyben részesítése		I	I			
A fenntartható mobilitás biztosítása, a települési funkciók megfelelő tervezésével (település tervezés)		I	I			
Helyszín választáskor környezetbarát közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése		I	I			
Fajlagos vízfelhasználás csökkentése	M3	11640				11600
Energiatakarékos fénnyforrásokkal, valamint A vagy A+ energiahatékonysági minősítéssel bíró eszközökkel elért megtakarítás	kWh	30500				37500
Megújuló energia arányának növelése a teljes energia felhasználáson belül: Megújuló erőforrás felhasználás Teljes energia felhasználás	kWh kWh	60000 4598667				3625000 4598667
Hasznosításra átadott hulladék arányának növelése: Hasznosításra átadott hulladék menny. Összes hulladék mennyisége	t t	0 312				0 312
Élő utcák fejlesztése belterületen	km	0	0,5			
A létesítés, építés ideiglenes helyigényét és hatásterületét minimalizálja		I				I
A létrejövő létesítmény környezetében a forgalomnövekedést okozó útvonalakon terheléscsillapító intézkedések történnek						I
Üvegházhatású anyagok kibocsátásának csökkentése [CO2e]	t/év	770				750

Fajlagos szennyvíz kibocsátás csökkentése Összes szennyvíz	T	11640	11640	11640
Egészségmegőrző munkahelyi feltételek javítása	efft/fő	3	3	5
Tömegközlekedést használó munkavállalók kedvezményezetttek számának növelése, a helyi munkavállalók arányának megtartásával	Fő	8	8	8
Többletszolgáltatások, kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak		1	1	1
Kistérségben élők foglalkoztatottságának növelése: Kistérségben élők foglalkoztatottak száma A foglalkoztatottak száma	Fő Fő	12077 63	12077 63	12077 63
Helyben rendelkezésre álló energia használata : Helyi energia felhasználás Teljes energia felhasználás	kWh kWh	0 4598667	0 4598667	0 4598667
Partnerei vagy társadalmi környezet számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma	Db/év	1	1	2

ÜMFT infovonal:
06 40 638 638
 nfu@meh.hu • www.nfu.hu



NYILATKOZAT

Alulírott Sisák Imre polgármester, mint „Pásztó Hunyadi út gyűjtő úttá átépítése” című, **ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011** számú pályázatot benyújtó **Pásztó Város Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott pályázattal összefüggésben biztosíték nyújtási kötelezettségem nincs, tekintettel a 281/2006. (XII.23.) Korm. rend. 60.§-ában és a pályázati útmutató D.6. pontjában foglaltakra¹.
 Szöveges indoklás (Rendelet pontos hivatkozásának megjelölésével)*:

Kelt: Pásztó, 2009. április 17.



[Handwritten signatures]
 Sisák Imre dr. Tasi Borbála
 polgármester c. főjegyző
 cégszerű aláírás

*Hivatkozás a 281/2006 (XII.23.) Korm. Rendelet megfelelő pontjára.

¹ **60. §** Nem kötelesek az 58-59.§-ban meghatározott biztosítékot nyújtani:

- a) a költségvetési szervek,
- b) az egyházak és intézményeik, ha a támogatás az egyház (egyházi intézmény) olyan közfeladat-ellátásával kapcsolatos, amelyre tekintettel normatív költségvetési támogatásra jogosult,
- c) az alapítványok és intézményeik, közalapítványok és intézményeik, közhasznú társaságok, a közhasznú szervezetnek minősülő non-profit gazdasági társaságok, köztestületek, társadalmi szervezetek, valamint
- d) a helyi önkormányzatok, helyi kisebbségi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások, önkormányzatok egyéb társulásai és ezek költségvetési szervei, amennyiben a támogatás teljes egészében önként vállalt helyi közügy megoldását vagy önkormányzati kötelező feladat ellátását szolgálja. Nem kötelesek továbbá biztosítékot szolgáltatni, amennyiben a fejlesztés tárgya, vagy a fejlesztés eredményeként létrejövő vagyontárgy önkormányzati törzsvagyon, vagy törzsvagyonná válik,
- e) a vízgazdálkodási társulatok, ha a támogatást teljes egészében az általuk üzemeltetett önkormányzati és/vagy állami tulajdonú vizek és vízellátási létesítmények fejlesztésére használják fel,
- f) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség döntése alapján azon állami többségi tulajdonban lévő gazdasági társaságok, amelyek a támogatást kiemelt projekt vagy nagyprojekt megvalósításához kapják, és a támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az állam és/vagy az önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerül,
- g) azok a Ptk. 685/B. §-ában meghatározott többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaságok, amelyek a támogatást tömegközlekedési tárgyú kiemelt projekt vagy nagyprojekt megvalósításához kapják, és a támogatásból létrejövő vagyon ingyenesen az önkormányzat vagy a többségi önkormányzati befolyás alatt álló gazdasági társaság kizárólagos tulajdonába kerül,
- h) bármely kedvezményezett, amennyiben a támogatás összege nem haladja meg az 10 millió forintot,
- i) bármely kedvezményezett, ha a támogatás nem beruházási célú,
- j) bármely kedvezményezett, ha a támogatás kutatás-fejlesztésre vagy innovációra irányul,
- k) a megvalósítási időszakra azok a kedvezményezettek, akik a támogatás kifizetését a projekt megvalósítását követően, egy összegben kérelmezik,
- l) bármely projekt kedvezményezettje, amennyiben a projektre megítélt támogatási összeg nem haladja meg a 25 millió forintot.

[Handwritten mark]

6. sz. melléklet
Eltérések listája

Pályázatomra nem vonatkozik

E

7. sz. melléklet
A pénzügyi elszámolás részletes szabályai

8. sz. melléklet
Konzorciumi megállapodás

Pályázatomra nem vonatkozik

9. sz. melléklet

Közbeszerzési terv

ENOT-3.1.2/B-2008-0011

A beszerzés tárgya: (árbeszerzés, szolgáltatás, szolgáltatási koncesszió, építési beruházás, építési koncesszió)	Becsült érték: (Ft)	Beszerzési eljárás típusa (és szakaszok száma):	Szerződés típusa:	Ajánlatok beadási határideje:	Ajánlatok értékelésének dátuma:	Eredményhirdetés dátuma:	Gyorsított (igen/nem)
Építési beruházás	82.637.394	Nyílt közbeszerzési eljárás	Kivitelezési szerz.	2009.július 30.	2009. aug. 24.	2009. augusztus 24.	Nem


CF

10. sz. melléklet: A Projekt tevékenységeinek ütemezése

Pályázó neve: Pásztó Város Önkormányzata
 Pályázat regisztrációs száma: EMOP-3.1.2/B-2008-0011

Projekt tevékenységek megnevezése	Tevékenység tartalma	Tevékenység kezdete (év / hónap)	Tevékenység vége (év / hónap)
1. Projekt előkészítés	A pályázathoz szükséges építési engedélyezési tervek elkészítése és engedélyezése, értékbecslés (1500000 + 921030 + 24000 = 2 445 030 Ft)	2008. június	2008. augusztus
2. Ingatlanvásárlás	A nem önkormányzati tulajdonú ingatlanok, ingatlanrészek megvásárlásának, kisajátításának előkészítése, lebonyolítása, területrendezés (7 164 800 Ft)	2008. szeptember	2009. június
3. Mérnöki, szakértői díjak	Önkormányzati és önkormányzati tulajdonba vett ingatlanok valamint az út határainak rendezése kisajátítási, határrendezési vázrajz készítésével (504 000 Ft)	2008. november	2009. október
4. Kiviteli tervek készítése	A megvalósításhoz szükséges vizsgálati engedélyezési tervek elkészítése, engedélyezése, kiviteli tervek elkészítése (1 920 000 Ft)	2009. február	2009. április
5. Projektmenedzsment	A projektmenedzser, a műszaki munkatárs, az aszisztens és a pénzügyes többletmunkája (184 800 Ft)	2009. március	2010. június
6. Nyilvánosság biztosítása	Hirdető és emlékeztető tábla, sajtó, honlap (54 375 Ft)	2009. március	2010. június
7. Épületek elbontása	A Hunyadi utca 8. és 10. számú két családlétesítési teljes elbontása, az ingatlanok területének tereprendezése, átadása felvonulási területnek (2 289 600 Ft)	2009. április	2009. június
8. Közbeszerzés lebonyolítás	A kivitelezésre a közbeszerzés előkészítése, lefolytatása (600 000 Ft)	2009. április	2009. július
9. Kivitelezés lebonyolítás	A kivitelezés lebonyolítása, műszaki ellenőrzése (1 200 000 Ft)	2009. július	2010. június
10. Útépítés	A kivitelezéssel tervek, engedélyek alapján a gyűjtő úttá átépítés kivitelezése, a szolgáltatásokkal a szükséges közművek kiváltása (82 637 395 Ft)	2009. július	2010. június

dátum: 2009. április 17.


 cégszerű aláírás

CF

11. sz. melléklet: A Projekt kifizetési ütemezése

Pályázó neve: Pásztó Város Önkormányzata
Pályázat regisztrációs száma: ÉMOP-3.1.2/B-2008-0011

Projekt megvalósítás		Tervezett elszámolás(Ft)			Tervezett előlegelezésszámolás ⁴		
év	hónap	Elszámolható költség feimerülése ¹	Elszámolható költségekre jutó támogatás összege ²	Eldőleg összege ³	Kifizetési igénylésben tervezett szállítói finanszírozás összege	Utófinanszírozás alapján történő támogatás igénylés	Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás
2008	összes	2 445 030	2 200 527				
	január		0				
	február		0				
	március		0				
	április		0				
	május		0				
	június		11 374 400	10 236 960	12 437 487		12 437 487
	július			0			
	augusztus			0			
	szeptember			0			
	október			0			
	november			0			
december		41 734 000	37 560 600	37 560 600	33 333 333	4 227 267	
január			0				
február			0				
március			0				
április			0				
május			0				
június		43 446 570	39 101 913	39 101 913	35 531 162	3 570 751	
július			0				
augusztus			0				
szeptember			0				
október			0				
november			0				
december			0				
január			0				
február			0				
március			0				
április			0				
május			0				
június			0				
július			0				
augusztus			0				
szeptember			0				
október			0				
november			0				
december			0				
január			0				
február			0				
március			0				
április			0				
május			0				
június			0				
július			0				
augusztus			0				
szeptember			0				
október			0				
november			0				
december			0				
január			0				
február			0				
március			0				
április			0				
május			0				
június			0				
július			0				
augusztus			0				
szeptember			0				
október			0				
november			0				
december			0				
összesen:		99 000 000	89 100 000	0	58 864 495	20 235 505	0

- A projekt elszámolható költségeinek havi feimerülésének ütemezése.
- Az összesen sorok a megítélt támogatással kell egyeznie.
- Az előlegek ütemezésének a feimerült utófinanszírozású költségekhez kell igazodnia.
- Figyelembe véve az ÁSZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott korlátokat.
- A kifizetési igénylés összegének megborítás finanszírozási módok alapján.
- Az igényelt előleggel legkésőbb a projekt zárásakor kell elszámolni a kifizetési igénylésekben, az előlegelezésszámolásnak már kifizetett költségeken kell alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségekre támogatás már nem folyósítható.



[Handwritten signature]
cégszerű aláírás

datum: 2009. április 17.

[Handwritten initials]

