



## KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására

### 1. Preambulum

A **Mátra Nyugati Kapuja Pásztó** Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) a II. Nemzeti Fejlesztési Terv **Észak-Magyarországi** Operatív Programjának **Funkcióbővítő település rehabilitáció** tárgyú pályázati felhívására **ÉMOP-3.1.2/A-2008-0031** azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) a **Regionális Operatív Programok** Irányító Hatósága a **2009. február 27-én** kelt, **K-2009-ÉMOP-3.1.2./A-0006537** iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: **Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja** (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró **Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.** közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

### 2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:

A konzorcium vezetője (továbbiakban Vezető) a pályázat benyújtására jogosult önkormányzat:

#### **Pásztó Város Önkormányzata**

Székhely, postacím: **3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.**

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): **450823**

Adószám: **15450827-2-12**

Aláírásra jogosult képviselője: **Sisák Imre polgármester**

Számlavezető pénzügyintézet neve: **OTP Bank Rt. Pásztó**

Számlaszám: **11741024-15450827**

Konzorciumi tagok:

#### **Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.**

Székhely, postacím: **3060 Pásztó, Kossuth út 116.**

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): **Cg 12-09-002518**

Adószám: **11208790-2-12**

Aláírásra jogosult képviselője: **Robotka Róbert ügyvezető**

Számlavezető pénzügyintézet neve: **OTP Bank Rt. Pásztó**

Számlaszám: **11741024-20024073**

#### **ÉMÁSZ Hálózati Kft.**

Postacím: **1132 Budapest XIII. Váci út 72-74.**

Székhely: **3525 Miskolc, Dózsa György út 13.**

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): **05-09-013453**

Adószám: **13804495-2-44**

Aláírásra jogosult képviselője: **Béres József ügyvezető, Dr. Horváth Elekné ügyvezető**

Számlavezető pénzügyintézet neve: **MKB Bank Zrt. Budapest**

Számlaszám: **10300002-10295610-49020012**

**Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye**Székhely, postacím: **2601 Vác, Migazzi tér 1.**Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): **PK.60145/1995/2/14**Adószám: **19835790-2-13**Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök**Számlavezető pénzügyintézet neve: **OTP Bank Rt. Vác**Számlaszám: **11742094-20034735****Ciszterci Rend Zirci Apátsága**Székhely, postacím: **8420 Zirc, Rákóczi tér 1.**Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): **PK: 60097/1995/9**Adószám: **18329591-2-07**Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Zakar Ferenc Imre Polikárp zirci főapát**Számlavezető pénzügyintézet neve: **OTP Bank Rt. Zirc**Számlaszám: **11748117-20008471****Nógrád Megye Önkormányzata**Székhely, postacím: **3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.**Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): **450010000**Adószám: **15450016-2-12**Aláírásra jogosult képviselője: **Becsó Zsolt közgyűlés elnöke**Számlavezető pénzügyintézet neve: **Raiffeisen Bank Zrt. Salgótarján**Számlaszám: **12031005-00156762-00100006**

A Konzorcium Tagjai maguk közül a 2008.06.12.-én kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtására” szerződés alapján **Sisák Imre polgármestert** választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Vezető). A Vezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Vezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

### **3. A Tagok jogai és kötelezettségei**

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a Vezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Támogatási Szerződés mellékletét képező, az adott konzorciumi tagokra vonatkozó pénzügyi táblát aláírásukkal hitelesítik és annak végrehajtására kötelezettséget vállalnak.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt lezárását követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. Ennek részleteit és feltételeit a Támogatási Szerződés és a jelen megállapodás melléklete is tartalmazza.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Vezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, a projekt előrehaladási jelentéseket, a kifizetési kérelmeket nevükben és helyettük aláírja.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Vezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

Amennyiben a támogatási szerződés módosítása válik szükségessé, a módosítás Közreműködő Szervezettől történő kérelmezését megelőzően a Vezető egyeztetni köteles a tagokkal. A Vezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják, és az aláírt szerződést a közreműködő szervezet részére a támogatási szerződésben meghatározott időpontig visszaküldjék.

A Vezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Vezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezetnek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Vezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Vezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Vezető a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa.

3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

	Tag neve	Feladat	A feladatra jutó támogatás Ft
1.	Pásztó Város Önkormányzata	A pályázatban foglaltak előkészítése és megvalósítása a konzorciumi tagok részvételével és sajáterő vállalásával	487 335 000
2.	Pásztói Városgazdálkodási Kft.	A piac és környezete infrastrukturális fejlesztése, piacnál vizesblokk és parkoló kialakítása (Hrsz. 1407; 1406; 1417)	78 229 000
3.	ÉMÁSZ Hálózati Kft.	A pályázatban foglalt transzformátorház (Hrsz. 1462) és légvezetékek átépítése, közvilágítás korszerűsítése	29 095 000
4.	Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye	A pályázatban foglalt műemlék templom és kertjének rekonstrukciója (Hrsz. 1)	76 230 000
5.	Ciszterci Rend Zirci Apátsága	A pályázatban foglalt műemlék kolostor és kertjének rekonstrukciója (Hrsz. 60) a fenntartóval fele-fele arányban	10 395 000
6.	Nógrád Megye Önkormányzat	Fenntartóként a zeneiskola (Hrsz. 4/1), gimnázium Fő úti épülete (Hrsz. 1799/2), valamint a kolostor és kertjének (Hrsz. 60) rekonstrukciója a tulajdonosokkal fele-fele arányban	31 433 000

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját – pénzbeli (vagy természetbeli) – hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 22,4 %-akát képezik, az alábbi megoszlásban:

	Tag neve	Hozzájárulás formája	Pályázat sajtóterő igénye Ft	Részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)	Ténylegesen biztosítandó sajtóterő Ft	Részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Pásztó Város Önkormányzata	pénzbeli	82 606 000	40,41%	102 856 000	50,32%
2.	Pásztói Városgazdálkodási Kft.	pénzbeli	78 229 000	38,27%	78 229 000	38,27%
3.	ÉMÁSZ Hálózati Kft.	pénzbeli	29 095 000	14,16%	10 000 000	4,87%
4.	Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye	pénzbeli	8 470 000	4,12%	8 470 000	4,12%
5.	Ciszterci Rend Zirci Apátsága	pénzbeli	1 155 000	0,56%	-	-
6.	Nógrád Megye Önkormányzata	pénzbeli	4 868 000	2,37%	4 868 000	2,37%

3.5. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási jelentéseket, záró jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt előrehaladási jelentés) a Konzorcium nevében a Vezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Vezető részére, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési kérelmet a Vezető állítja össze és küldi el a Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a kifizetési kérelem összeállításához szükséges, a támogatási szerződésben meghatározott dokumentumokat a Vezetőnek küldik meg. A dokumentumokat és számlákat a támogatási szerződésben meghatározott alakiságoknak megfelelően kell elküldeni a Vezetőnek.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési kérelemhez tartozó, általuk benyújtott számlára eső, a közreműködő szervezet által jóváhagyott támogatást a Vezető utalja a 2. pontban megjelölt bankszámlákra. A Vezető köteles a Közreműködő Szervezet által átutalt támogatást a Közreműködő Szervezet utalásától számított öt munkanapon belül a Tagok részére átutalni.

A Tagok a Megállapodás aláírásával tudomásul veszik, hogy a Vezető legfeljebb annak a támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget utal a Tag részére, amelyet a pályázati kiírás, illetve a támogatásról szóló döntés maximálisan meghatározott.

A közreműködő szervezethez benyújtandó következő kifizetési kérelemhez a Vezető köteles csatolni a Tag részére történő átutalást igazoló bizonylatot.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Vezetőnek az adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartása van, és emiatt a közreműködő szervezet a Vezetőt megillető támogatás folyósítását felfüggesztette, a közreműködő szervezet a Tagoknak közvetlenül utalja a Tagot megillető támogatási összeget, feltéve, hogy a Tag által, a Vezetőn keresztül benyújtott kifizetési kérelemmel kapcsolatban nem merül fel olyan körülmény, amely miatt a

támogatás folyósítását fel kell függeszteni, vagy meg kell tagadni. A közreműködő szervezet a 2. pontban megjelölt bankszámlára utalja a Tagot megillető támogatást.

3.7. A Tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § 15. pontjában meghatározott szabálytalanság miatt, vagy a támogatási szerződésben, illetve jogszabályban meghatározott ok miatt a Közreműködő Szervezet a kifizetési kérelemben szereplő egyes tételek kifizetését megtagadja, vagy csökkenti a támogatás összegét, a Vezető sem utal vagy csökkentett összegben utal az érintett tételt benyújtó Tag részére.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti. Amennyiben ez nem vezet eredményre, a Közreműködő Szervezet a követelés teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 60. §-a alapján nem kötelesek biztosítékot nyújtani.

Az egyéb biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási szerződésben, illetve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a Vezető részére átadni. A biztosíték jogosultja a Támogató.

3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Vezető kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a közreműködő szervezet irányában a Vezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Vezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

#### 4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki.

Tag neve	Kapcsolattartó	telefonszáma, e-mail címe
Pásztó Város Önkormányzata	Malomhegyi Lajos	0632-460-143 muszak@paszto.hu
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.	Robotka Róbert	0632-460-189 pasztoivgkft@profinter.hu
ÉMÁSZ Hálózati Kft.	Kovács Zoltán	061-238-1570 zoltan.kovacs@elmu.hu
Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye	Simon Péter	0620-9670-870 simon.peter@vaciegyhazmegye.hu
Ciszterci Rend Zirci Apátsága	Dr. Zakar Ferenc Polikárp	061-201-2688 zfp@zfp.axelero.net
Nógrád Megye Önkormányzata	Dr. Ottmárné Fáklya Beáta	0632-620-179 beruhazas@nograd.hu

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Vezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli

egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Vezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti.

## **5. A Konzorcium képvisellete**

A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Vezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Vezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Vezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Vezetőt és egyeztetni vele.

## **6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása**

A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása Pásztó Város Önkormányzata feladata, amelyet külső szakértő bevonásával lát el. A szakértő kiválasztását, megbízását és az eljárások során szükséges döntések meghozatalát a Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzata szerint végzi, a konzorciumi tagok bevonásával.

## **7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok**

A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra<sup>1</sup>:

A Tag tulajdonában lévő projektelemeken támogatással megvalósuló érték növelő beruházás a Tag tulajdonába kerül

A pályázati támogatással megvalósuló 1462 hrsz alatti transzformátorház átépítése, valamint a közcélú elosztóhálózat (beleértve a közvilágítási elosztóhálózatot is) átalakítása, rekonstrukciója kapcsán létrejött új hálózati elemek az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tulajdonába kerülnek. A közvilágítás aktív elemei, a kandeláberek és a közvilágítási lámpatestek az önkormányzat tulajdonában maradnak.

## **8. A tagság megszűnése**

8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi taggal, és a konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes. Az okot a Vezetővel egyeztetni köteles.

A kilépő tagnak dokumentált módon meg kell kísérelnie a projekt végrehajtása érdekében az általa vállalt projektelemre vonatkozóan új konzorciumi tag biztosítását. Amennyiben a kilépő tagnak ezt nem sikerül biztosítania, a Vezetőnek kell dokumentált módon megkísérelnie az adott projektelem végrehajtására vonatkozóan új konzorciumi tag bevonását. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, aki, illetve amely megfelel a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.

8.2. A Vezető nem jogosult a konzorciumból kilépni.

8.3. A Vezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

---

<sup>1</sup> Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

A felmondási jog gyakorlása előtt a Vezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Közreműködő Szervezetnek.

8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése az esetben eredményezi a jelen Megállapodás és a konzorcium megszűnését, ha ennek következtében a Konzorcium nem tudja a Támogatási Szerződésben foglalt tevékenységek végrehajtását teljes körűen biztosítani.

8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.

8.6. A Tag, kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Vezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorcium Vezetőjének a kiválás időpontjától számított 10 napon belül a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Vezető, a kilépő tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terhelik a jelen Megállapodás alapján a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont a Vezető tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Vezető nem kívánja, akkor a Vezető ingyenes használatába kell adni. Ha a Vezető az ingyenes használatról határoz, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is kötelező érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig.

8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Támogató és a közreműködő szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a közreműködő szervezettől.

## **9. A Megállapodás megszűnése és módosítása**

9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződésnek megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után, kivéve, ha a Projektet a Tagok támogatás hiányában is megvalósítják.

9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a tagok száma a pályázati kiírásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

9.3. A Megállapodás csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől.

A tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Vezetőt. A Vezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet.

9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás jogát kizárják.

## 10 Záró rendelkezések

10.1 Jelen Megállapodás 8 oldalon és 8 db eredeti példányban készült. A Megállapodás elválaszthatatlan részét képezi a támogatási szerződés, és annak mellékletei, amelyek a támogatási szerződés megkötését követően válnak a Megállapodás mellékletévé.

10.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére.

10.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

10.4. A Tagok képviselőiben aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy társasági dokumentumaik, a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviselőire, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

10.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére a Tagok a Pásztó Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....  
Sisák Imre polgármester  
Dr. Tasi Borbála jegyző  
Pásztó Város Önkormányzata

P.H.  
Aláírás dátuma: .....

.....  
Robotka Róbert ügyvezető  
Pásztói Városgazdálkodási Kft.

P.H.  
Aláírás dátuma: .....

.....  
Béres József ügyvezető  
Dr. Horváth Elekné ügyvezető  
ÉMÁSZ Hálózati Kft.

P.H.  
Aláírás dátuma: .....

.....  
Dr. Beer Miklós püspök  
Magyar Katolikus Egyház

P.H.  
Aláírás dátuma: .....

.....  
Dr. Zakar Ferenc Imre Polikárp  
zirci főapát  
Ciszterci Rend Zirci Apátsága

P.H.  
Aláírás dátuma: .....

.....  
Becsó Zsolt közgyűlés elnöke  
Dr. Barta László főjegyző  
Nógrád Megye Önkormányzata

P.H.  
Aláírás dátuma: .....

Melléklet: a Projectre vonatkozó költségvetés tagok szerinti finanszírozás megoszlással.



## A projekt megvalósítására kötött konzorciumi szerződés melléklete

## Beruházások funkció szerinti megoszlása

Gazdasági funkció	Beruh.	Tám.int	Saját erő
<b>1. A piac és környezete infrastrukturális fejlesztése</b>	<b>105 000</b>		<b>52 500</b>
A piac infrastruktúrájának felújítása (víz, szennyvíz, elektromos hálózat, közvilágítás)	15 000	0,50	7 500
Fedett elárúsítókialakítás	10 000	0,50	5 000
Új könnyűszerkezetes piaccsarnok építése (400m <sup>2</sup> )	70 000	0,50	35 000
Belső közlekedési utak felújítása	10 000	0,50	5 000
<b>2. Piacon vizesblokk és parkoló kialakítás</b>	<b>40 000</b>		<b>20 000</b>
A piac hátsó bejáratánál a Kövecses-patakkal határolt közterület és parkoló rendezés	20 000	0,50	10 000
Ingtatlanvásárlás, területrendezés, közterület, parkoló kialakítás	15 000	0,50	7 500
Vizesblokk kialakítása	5 000	0,50	2 500
<b>összesen</b>	<b>145 000</b>		<b>72 500</b>
<b>A funkcióhoz kapcsolódó egyéb költségek</b>		Tám.int	Saját erő
Tervezési költség	4 849	0,50	2 424
Műszaki ellenőrzés költsége 1 %	1 220	0,50	610
Adminisztratív és egyéb ellenőrzési költségek 1 %	1 450	0,50	725
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság biztosítás költségei	3 940	0,50	1 970
<b>összesen</b>	<b>11 458</b>	<b>0,50</b>	<b>5 729</b>

Közösségi funkció	Beruh.	Tám.int	Saját erő
<b>3. Műemlék templom rekonstrukciója (műemlék tömb)</b>	<b>75 000</b>		<b>7 500</b>
Toronyisak felújítása	18 000	0,90	1 800
A bádогоzás és vízvezető csatornarendszer megújítás	2 000	0,90	200
Madarak kártételei elleni védelem kialakítása	1 000	0,90	100
Épületmegvilágítás rekonstrukciója	4 000	0,90	400
Homlokzat felújítása	38 000	0,90	3 800
A lábázat szigetelése, felújítása, akadálymentesítés	12 000	0,90	1 200
<b>4. Csohány Galéria megújítása (műemlék tömb)</b>	<b>6 000</b>		<b>600</b>
Akadálymentesítés	1 000	0,90	100
Külső homlokzat és nyílászárók felújítása	5 000	0,90	500
<b>5. Műemlék kolostor együttes megújítása (műemlék tömb)</b>	<b>18 000</b>		<b>1 800</b>
Lábázat, szigetelés rekonstrukciója, akadálymentesítés	10 000	0,90	1 000
külső homlokzat színezése	8 000	0,90	800
<b>6. Művelődési Központ környezetének megújítása</b>	<b>15 000</b>		<b>1 500</b>
Utcabútorok kihelyezése (pihenőpadok, hirdetőfelületek, hulladékgyűjtők)	5 000	0,90	500
Belső udvar átalakítása, intézményi használatú parkolók kialakítás	5 000	0,90	500
Az épület környezetének rendezése	5 000	0,90	500
<b>2. Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása</b>	<b>9 000</b>		<b>900</b>
Nyílászárók cseréje	5 000	0,90	500
Külső homlokzat javítása, szigetelése, színezés	2 000	0,90	200
Az épület belső rekonstrukciója	2 000	0,90	200
<b>összesen</b>	<b>123 000</b>		<b>12 300</b>
<b>A funkcióhoz kapcsolódó egyéb költségek</b>	Beruh.	Tám.int	Saját erő
Tervezési költség 5 %	6 150	0,90	615
Műszaki ellenőrzés költsége 1 %	1 230	0,90	123
Adminisztratív és egyéb ellenőrzési költségek 1 %	1 230	0,90	123
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság biztosítás költségei 3 %	3 690	0,90	369
<b>összesen</b>	<b>12 300</b>	<b>0,90</b>	<b>1 230</b>

Városi funkciók	Beruh.	Tám.int	Saját erő
<b>9. Csillag téri közpark megújítása</b>	<b>34 000</b>		<b>5 100</b>
A közpark egyszerű kivitelű felújítása, növényállomány átalakítása, közlekedési utak korszerű	25 000	0,85	3 750
Parkolók kialakítása	9 000	0,85	1 350
<b>10. A Fő utca megújítása</b>	<b>180 000</b>	<b>82,2778%</b>	<b>31 900</b>

Légvezetékek földkábellel történő kiváltás:	14 000	0,50	7 000
Közviágítási rendszer korszerűsítése, kandelláberes közvilágítás kialakítás	20 000	0,85	3 000
Zöld szegélyek rekonstrukciója	16 000	0,85	2 400
Járdák díszburkolatú átépítése a vízvezetés megoldásával és a szegélyek rendezésével	120 000	0,85	18 000
Utcabútorok kihelyezése (pihenőpadok, hirdetőfelületek, hulladékgyűjtők)	10 000	0,85	1 500
<b>11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése)</b>	<b>13 000</b>		<b>6 500</b>
Transzformátorház modernizációja, lesüllyesztése	13 000	0,50	6 500
<b>12. A Deák Ferenc utca megújítása</b>	<b>30 050</b>	<b>69,16%</b>	<b>9 268</b>
Burkolatfelújítás, vízvezetés megoldása, forgalomcsillapító létesítmények kialakítás	5 000	0,85	750
A utcai növényzet átalakítása	2 500	0,85	375
Utcabútorok kihelyezése (pihenőpadok, hirdetőfelületek, hulladékgyűjtők)	2 500	0,85	375
Parkolók kialakítása	5 000	0,85	750
Légvezetékek földkábellel történő kiváltása	13 600	0,50	6 800
Energiahatékony kandelláberes közvilágítás kiépítése	1 450	0,85	218
<b>13. Zeneiskola körüli közterület megújítása</b>	<b>20 000</b>		<b>2 000</b>
A meglévő park átalakítása, a növényállomány átalakításával, rekonstrukciójával és a feltárhálózat díszburkolattal történő kialakításával	10 000	0,90	1 000
Utcabútorok kihelyezése (architektúra elemek, padok, hirdetőfelületek, hulladékgyűjtők)	5 000	0,90	500
Közviágítási rendszer korszerűsítése, kandelláberes közvilágítás kialakítás	5 000	0,90	500
<b>14. Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása</b>	<b>35 000</b>		<b>5 250</b>
A meglévő park átalakítása, megnyitása, a meglévő növényállomány átalakításával, rekonstrukciójával és a feltárhálózat díszburkolattal történő kialakításával	15 000	0,85	2 250
Épített utcabútorok kialakítása	5 000	0,85	750
Vízfelület, csobogó kialakítása	10 000	0,85	1 500
Március 15.-e emlékmű áthelyezése	2 000	0,85	300
Közviágítási rendszer korszerűsítése, kandelláberes közvilágítás kialakítás	3 000	0,85	450
<b>15. A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója</b>	<b>6 000</b>		<b>900</b>
Új parkolók kialakítása, burkolatfelújítás a jelenlegi rendszer átalakításával	5 000	0,85	750
Parkolófásítás, zöld sáv kialakítás	1 000	0,85	150
<b>16. A Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója</b>	<b>10 000</b>		<b>1 500</b>
A meglévő park átalakítása, a köztéri szobor környezetének megnyitása, a meglévő növényállomány átalakításával, rekonstrukciójával és a járdák felújításával	5 000	0,85	750
Parkolók kialakítása	5 000	0,85	750
<b>17. Bekötőút kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u. megnyitása)</b>	<b>8 000</b>		<b>1 200</b>
Burkolat felújítása, meghosszabítása forgalomcsillapító létesítményekkel	4 500	0,85	675
A járdák rekonstrukciója	2 000	0,85	300
A meglévő növényállomány átalakítása, pótlás	500	0,85	75
Közvilágítás korszerűsítése	1 000	0,85	150
<b>18. Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u.– Fő u.</b>	<b>2 000</b>		<b>300</b>
Egyszerű közpark kialakítása (feltárhálózat, utcabútorok, közvilágítás)	2 000	0,85	300
<b>19. A Kossuth utca rekonstrukciója</b>	<b>35 000</b>		<b>5 250</b>
Útburkolat felújítás, a vízvezetés megoldásával, közműfelújítás, ivóvízhálózat felújítás	26 000	0,85	3 900
Zöld szegélyek rekonstrukciója	3 000	0,85	450
Járda rekonstrukciója	6 000	0,85	900
<b>20. A Szent Imre tér rekonstrukciója</b>	<b>7 000</b>		<b>1 050</b>
Egyszerű park kiépítése, játszótér felújítása	4 000	0,85	600
Parkoló kialakítása, rendezése	2 000	0,85	300
Járdák rekonstrukciója	1 000	0,85	150
<b>21. A Csillag tér lekötő útjának felújítása (Csillag tér – Szent Imre tér)</b>	<b>4 000</b>		<b>600</b>
Zöld szegélyek rekonstrukciója	1 000	0,85	150
Járda rekonstrukciója	3 000	0,85	450
<b>7. A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Műemlék templom kerített kertje (műemlék tömb)</b>	<b>2 000</b>		<b>200</b>
Kerítés bontása, a műemléképület láthatóságának biztosítása, a növényállomány átalakítása	2 000	0,90	200
<b>7. A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Kolostor-kert (műemlék tömb)</b>	<b>3 000</b>		<b>300</b>
Egyszerű park rekonstrukció, elvadult terület rendezése	3 000	0,90	300
<b>23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása</b>	<b>13 750</b>	<b>0,54</b>	<b>6 295</b>

Légvezetékek földkábelrel történő kiváltás:	12 300	0,50	6 150
Közviágítási rendszer korszerűsítése, kandelláberes közvilágítás kialakítás	1 450	0,90	145
<b>22. Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése</b>	<b>1 000</b>		<b>100</b>
Az épület és a Csohány-kert környezetének rendezése:	1 000	0,90	100
<b>összesen</b>	<b>403 800</b>		<b>77 713</b>

<b>A funkcióhoz kapcsolódó egyéb költségek</b>	Beruh.	Tám.int	Saját erő
Tervezési költség 6 %	21 531	változó	4 087
Műszaki ellenőrzés költsége 1 %	4 038	változó	777
Adminisztratív és egyéb ellenőrzési költségek 1 %	4 038	változó	777
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság biztosítás költségei 3 %	<b>12 114</b>	változó	2 331
<b>összesen</b>	<b>41 721</b>	<b>0,81</b>	<b>7 972</b>

**Közzsféra funkciói**

	Beruh.	Tám.int	Saját erő
<b>24. A Zeneiskola épületének megújítása</b>	<b>20 000</b>		<b>3 000</b>
Nyílászárók cseréje	13 500	0,85	2 025
Külső színezés	5 000	0,85	750
Vízvezető csatornák rekonstrukciója	1 500	0,85	225
<b>25. A kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása</b>	<b>25 000</b>		<b>3 750</b>
Az alap statikai megerősítése, lábazatfelújítás:	10 000	0,85	1 500
Külső homlokzat szigetelése, színezése	15 000	0,85	2 250
<b>26. A Polgármesteri Hivatal épületének megújítása</b>	<b>82 000</b>		<b>12 300</b>
Nyílászárók cseréje	50 000	0,85	7 500
Lapostető szigetelése, felújítása	3 000	0,85	450
Kazán cseréje	9 000	0,85	1 350
Külső homlokzat szigetelése, színezése	20 000	0,85	3 000
<b>összesen</b>	<b>127 000</b>		<b>19 050</b>

<b>A funkcióhoz kapcsolódó egyéb költségek</b>	Beruh.	Tám.int	Saját erő
Tervezési költség 5 %	7 170	0,85	1 076
Műszaki ellenőrzés költsége 1 %	1 270	0,85	191
Adminisztratív és egyéb ellenőrzési költségek 1 %	1 270	0,85	191
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság biztosítás költségei 3 %	<b>3 810</b>	0,85	572
<b>összesen</b>	<b>13 520</b>		<b>2 028</b>

	Költség	Önerő
<b>Építési-beruházási jellegű projektelemek egyéb költség nélkül</b>	<b>798 800</b>	<b>181 563</b>

<b>Építési-beruházási jellegű projektelemek egyéb költségei</b>	Beruh.	Saját erő
Tervezési költség 5 %	39 700	8 202
Műszaki ellenőrzés költsége 1 %	7 758	1 701
Adminisztratív és egyéb ellenőrzési költségek 1 %	7 988	1 816
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság biztosítás költségei 3 %	23 554	5 242
<b>összesen</b>	<b>79 000</b>	<b>16 960</b>

<b>Építési-beruházási jellegű projektelemek és egyéb költségek összesen</b>	<b>877 800</b>	<b>0,77</b>	<b>198 522</b>
---	----------------	-------------	----------------

**Kapcsolódó fejlesztések**

	Beruh.	Tám.int	Saját erő
<b>27. Térfigyelő rendszer kialakítása a Fő u. - Deák F. u. - Kölcsey u. és a műemléki negyed térségében</b>	<b>20 000</b>	<b>0,85</b>	<b>3 000</b>
<b>28. Információs iroda eszközei fejlesztése a meglévő városi stúdióban</b>	<b>0</b>	<b>0,85</b>	<b>0</b>
<b>Szelektív hulladékgyűjtő szigetek kialakítása:</b>	<b>0</b>	<b>0,85</b>	<b>0</b>
<b>28. Városi irányítórendszer kialakítása</b>	<b>4 000</b>	<b>0,85</b>	<b>600</b>
<b>31. A városi honlap megújítása, a városrehabilitációs projekt honlapon történő népszerűsítése</b>	<b>476</b>	<b>0,85</b>	<b>71</b>
<b>30. Marketing kiadvány készítése Pásztó városáról</b>	<b>4 000</b>	<b>0,85</b>	<b>600</b>
<b>összesen</b>	<b>28 476</b>	<b>0,85</b>	<b>4 271</b>

**Kapcsolódó fejlesztések egyéb költségei**

	Beruh.	Tám.int	Saját erő
Tervezési költség 5 %	1 440		216
Műszaki ellenőrzés költsége 1 %	284		43
Adminisztratív és egyéb ellenőrzési költségek 1 %	284		43
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság biztosítás költségei 3 %	856		128
<b>összesen</b>	<b>2 864</b>		<b>430</b>

Építési-beruházási és kapcsolódó fejlesztések egyéb költségek nélkül	827 276	185 834
Építési-beruházási és kapcsolódó fejlesztések egyéb költségei	81 864	17 389
Építési-beruházási és kapcsolódó fejlesztések összesen	909 140	203 223

Kiegészítő tevékenységek SOFT	Beruh.	Tám.int	Saját erő
32. Pásztói helytörténeti program kidolgozása és bevezetése	3 810	0,85	571
33. Helyi környezettudatosság terjesztése, tájékoztatók szemléletformáló akciók	3 810	0,85	571
Felmérés és megvalósíthatósági tanulmány a pásztói pincerendszerré	0	0,85	0
<b>összesen</b>	<b>7 619</b>		<b>1 143</b>
Kiegészítő tevékenységek egyéb költségei	Beruh.	Tám.int	Saját erő
Külső szolgáltatás igénybevétele (műszaki ellenőrzés költsége, 1%)	76		11
Adminisztratív költségek 1 %	76		11
Projektmenedzsment költségek, 3% (bruttó, e Ft)	229		34
<b>összesen</b>	<b>381</b>	<b>0,85</b>	<b>57</b>
<b>Teljes rehabilitációs projekt egyéb költségek nélkül</b>	<b>834 895</b>		<b>186 977</b>
<b>Teljes rehabilitációs projekt egyéb költségei</b>	<b>82 245</b>	<b>0,79</b>	<b>17 446</b>
<b>Teljes rehabilitációs projekt egyéb költségekkel</b>	<b>917 140</b>		<b>204 423</b>

A finanszírozás megosztása a Beruházásra	Beruh.	Tám	Saját erő
Önkormányzat	516 495	441 643	74 852
Pásztói Városgazdálkodási Kft.	145 000	72 500	72 500
A Magyar Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye	77 000	69 300	7 700
A Nógrád Megyei Önkormányzat	33 000	28 575	4 425
Ciszterci Rend, Zirci Kongregáció	10 500	9 450	1 050
ÉMÁSZ	52 900	26 450	26 450
<b>Beruházások összesen</b>	<b>834 895</b>	<b>647 918</b>	<b>186 977</b>
A finanszírozás megosztása a Beruházás+ Egyéb költségekre	Beruh+egyéb	Tám	Saját erő
Önkormányzat	569 941	487 335	82 606
Pásztói Városgazdálkodási Kft.	156 458	78 229	78 229
A Magyar Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye	84 700	76 230	8 470
A Nógrád Megyei Önkormányzat	36 300	31 433	4 868
Ciszterci Rend, Zirci Kongregáció	11 550	10 395	1 155
ÉMÁSZ	58 190	29 095	29 095
<b>Beruházások az egyéb költségekkel összesen</b>	<b>917 140</b>	<b>712 717</b>	<b>204 423</b>
A finanszírozás megoszlása önkormányzati átvállalásokkal	Beruh+egyéb	Támogatás	Önerő
Önkormányzat	581 491	497 730	102 856
Pásztói Városgazdálkodási Kft.	156 458	78 229	78 229
A Magyar Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye	84 700	76 230	8 470
A Nógrád Megyei Önkormányzat	36 300	31 433	4 868
ÉMÁSZ	58 190	29 095	10 000
<b>Projekt (beruházás + egyéb) összesen</b>	<b>917 140</b>	<b>712 717</b>	<b>204 423</b>
Önkormányzati átvállalások:			
A Ciszterci Rendre eső önrész			
Az ÉMÁSZ-ra eső 10 000 Ft feletti önrész			

Járadékos költségek projekt szintű összesítése:

**Kiegészítő tevékenységek járadékos költségei nélkül:**

Tervezési költség összesen	41 140	
Műszaki ellenőrzés költsége összesen 1 %	8 042	
Adminisztratív és egyéb ellenőrzési költségek összesen 1 %	8 272	
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság biztosítás költségei összesen	24 410	
<b>Járadékos költségek összesen (kieg. tevékenységek járadékos költségei nélkül)</b>	<b>81 864</b>	

**Kieg. tevékenységek járadékos költségei:**

Műszaki ellenőrzés költsége 1 %	76	0,01
Adminisztratív és egyéb ellenőrzési költségek 1 %	76	0,01
Projektmenedzsment és nyilvánosság biztosításának költségei, 3%	229	0,03
<b>Kieg. tevékenységek járadékos költségei összesen</b>	<b>381</b>	<b>0,05</b>

**Járadékos költségek összesen:**

Tervezési költség összesen	41 140	
Műszaki ellenőrzés költsége összesen 1 %	8 118	
Adminisztratív és egyéb tervellenőri, könyvvizsgálati költségek összesen 1 %	8 348	
Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság biztosítás költségei összesen	24 639	
<b>Járadékos költségek összesen</b>	<b>82 245</b>	

Projektmenedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság biztosítás költségeinek megbontása:

Projektmenedzsment és nyilvánosság biztosítása összesen:	24 639	
Közbeszerzési költségek	7 000	
Nyilvánosság biztosítása	1 639	
Projektmenedzsment költségei	16 000	0,65
Külső projektmonitoring szolgáltatás	4 000	0,16
Belső projektmenedzsment költségei	12 000	0,24
Ebből: bérköltség	9 000	0,75
Bérijáradékok	3 000	0,25