

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Támogatásban részesített projekt megvalósítására

1. Preambulum

A **Mátra Nyugati Kapuja Pásztó** Konzorcium (a továbbiakban Konzorcium) az Új Magyarország Fejlesztési Terv **Észak-Magyarországi** Operatív Programjának **Funkcióbővítő település rehabilitáció** tárgyú pályázati felhívására **ÉMOP-3.1.2/A-2f-2010-0001** azonosító számon regisztrált pályázatot nyújtott be, amelyet a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (továbbiakban Támogató) **Észak-Magyarországi** Operatív Program Irányító Hatósága a 2010. április 12-én kelt, K-2010-ÉMOP-3.1.2/A-2f-0018126/157 iktatószámú támogató levél szerint támogatásban részesített.

A projekt címe: **Pásztó Kistérségi Központ Rehabilitációja** (továbbiakban Projekt), melynek megvalósítására a Támogató nevében eljáró **Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség** közreműködő szervezet (a továbbiakban Közreműködő Szervezet) támogatási szerződést köt a Konzorciummal.

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást (a továbbiakban Megállapodás) kötik:

2. Szerződő felek

A Konzorcium tagjai, a továbbiakban együtt Tagok:

Pásztó Város Önkormányzata

Székhely, postacím: **3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35.**

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): **450823**

Adószám: **15450827-2-12**

Aláírásra jogosult képviselője: **Sisák Imre polgármester, Dr. Tasi Borbála jegyző**

Számlavezető pénzügyintézet neve: **OTP Bank Rt. Pásztó**

Elkülönített számlaszám: **11741024-15450827-10200005**

Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.

Postacím: **3060 Pásztó, Kossuth út 116.**

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): **Cg 12-09-002518**

Adószám: **11208790-2-12**

Aláírásra jogosult képviselője: **Robotka Róbert ügyvezető**

Számlavezető pénzügyintézet neve: **OTP Bank Rt. Pásztó**

Elkülönített számlaszám: **11741024-20031567**

ÉMÁSZ Hálózati Kft.

Székhely, postacím: **3525 Miskolc, Dózsa György út 13.**

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): **05-09-013453**

Adószám: **13804495-2-44**

Aláírásra jogosult képviselője: **Béres József ügyvezető, Dr. Horváth Elekné ügyvezető**

Számlavezető pénzügyintézet neve: **Citi Bank**

Elkülönített számlaszám: **10800007-50000000-10629012**

Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye

Székhely, postacím: **2601 Vác, Migazzi tér 1.**

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): **PK. 60145/1995/2/14**

Adószám: **19835790-2-13**

Aláíráásra jogosult képviselője: **Dr. Beer Miklós váci megyéspüspök**

Számlavezető pénzüintézet neve: **OTP Bank Rt. Vác**

Elkülönített számlaszám: **11742094-20179953**

Ciszterci Rend Zirci Egyesített Apátsága

Székhely, postacím: **8420 Zirc, Rákóczi tér 1.**

Azonosító szám (törzs-szám/cégjegyzékszám): **PK: 60097/1995/9**

Adószám: **18915129-1-19**

Aláíráásra jogosult képviselője: **Dr. Zakar Ferenc Imre Polikárp zirci főapát**

Számlavezető pénzüintézet neve: **OTP Bank Rt. Zirc**

Elkülönített számlaszám: **11748117-20101244**

A Konzorcium Tagjai maguk közül a **2009.10.30**-án kelt „Konzorciumi együttműködési megállapodás pályázat benyújtására” dokumentum alapján a **Pásztó Város Önkormányzata** Tagot választották a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető). A Konzorciumvezető személyét a Tagok jelen Konzorciumi Együttműködési Megállapodással megerősítik.

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.

3. A Tagok jogai és kötelezettségei

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Közreműködő Szervezet által a Konzorciumvezető részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek.

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését követően a Projektben kifejezett célok megvalósítása érdekében a pályázatban és a támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják.

A Tagok a Megállapodás aláírásával a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 219. §-a és 222. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak esetleges módosításait, valamint a projekt előrehaladási jelentéseket, és a *kifizetési kérelmeket*¹ nevükben és helyettük aláírja.

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a Közreműködő Szervezet jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja.

¹ Törlendő, ha a konzorcium tagi szintű költségvetéssel rendelkezik

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező körülmény – ideértve a változás-bejelentési kötelezettség körébe tartozó eseteket is – merül fel, a tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve egyeztetni egymással a módosítás Közreműködő Szervezettől történő kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles biztosítani, hogy a Tagok a Közreműködő Szervezet által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét elfogadják.

A Támogatási Szerződésben rögzített kötelezettségek a projekt szintjén értendők.

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a Közreműködő Szervezettel megkötött támogatási szerződés másolatát és annak esetleges módosításait a támogatási szerződés mindkét fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen Megállapodásban, illetve a Projektben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a teljesítéshez szükséges információt megadni.

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Közreműködő Szervezetnek, a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szervezeteknek a Projekt megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja.

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.

A költségvetést érintő változások bejelentési dokumentációját a Tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el és továbbítja a Vezetőnek, aki a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és elküldi a Közreműködő Szervezetnek, mellékelve a Tag által elkészített dokumentumokat.

Tagok közötti költségátcsoportosítás csak a szerződésmódosítási kérelem keretében indítványozható, és a Közreműködő Szervezet jóváhagyása szükséges az átcsoportosításhoz².

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a Vezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató által megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhatta.

3.3 A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi feladatok megvalósítását vállalják, a Projektben foglalt cselekvési és pénzügyi ütemtervvel összhangban:

Tag neve	Feladat	A feladatra jutó elszámolható költség összege Ft	A feladatra jutó támogatás Ft
1. Pásztó Város	A pályázat előkészítése,		

² Tagi szintű költségvetés esetén szükséges szöveg rész

Önkormányzata	megvalósítása és elszámolása a 2-5 sorokban rögzített feladatok konzorciumi tagok általi megvalósításával, önerő vállalásával.	553 995 204	466 272 466
	Egyéb költségek elszámolása	82 244 795	64 351 805
2. Pásztói Városgazdálkodási Kft.	1-2. Piac és környezete fejlesztése, vizesblokk és parkoló kialakítás. (az ingatlanvásárlást a tulajdonos önkormányzat számolja el)	130 000 000	65 000 000
3. Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye	4. Műemlék templom rekonstrukciója	75 000 000	67 500 000
	8. Múzeum tér zöldfelületének megújítása (Templomkert) + egyéb költséghez biztosít forrást	2 000 000	1 800 000
4. Ciszterci Rend Zirci Apátsága	6. Műemlék kolostor együttes megújítása	18 000 000	16 200 000
	8. Kolostor kert zöldfelület megújítása	3 000 000	2 700 000
5. ÉMÁSZ Hálózati Kft.	10. A Fő utca megújításánál a légvezetékek földkábelrel kiváltása	11 666 667	5 833 333
	11. A transzformátorház rekonstrukciója	10 833 333	5 416 667
	12. A Deák Ferenc utca megújításánál a légvezetékek földkábelrel kiváltása.	11 333 333	5 666 667
	23. Műemléki tömb elektromos hálózatának felújításánál a légvezetékek földkábelrel kiváltása	10 250 000	5 125 000
Összesen:		908 323 332	705 865 938

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért.

3.4 Az egyes Tagok által elszámolható költségeket, és az arra jutó támogatást a következő táblázat tartalmazza³.

Tag neve	Elszámolható költség	Támogatási összeg
1. Pásztó Város Önkormányzata	636 239 999	530 624 271
2. Pásztói Városgazdálkodási KN Kft.	130 000 000	65 000 000
3. Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye	77 000 000	69 300 000
4. Ciszterci Rend, Zirci Apátsága	21 000 000	18 900 000
5. ÉMÁSZ Hálózati Kft.	44 083 333	22 041 667
ÖSSZESEN:	908 323 332	705 865 938

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi saját hozzájárulásukat (önrész) adják, amelyek összesen a Projekt elszámolható költségének 22,29 %-át képezik, az alábbi megoszlásban:

³ Tagi szintű költségvetés esetén a támogatási szerződés releváns mellékletei tagi szinten is elkészítendőek, az abban foglaltaknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk.

	Tag neve	önrész formája	önrész összege	részesedése a projekt elszámolható költségéhez képest (%)
1.	Pásztó Város Önkormányzata	pénzbeli	105 615 728	11,63%
2.	Pásztói Városgazdálkodási Kft.	pénzbeli	65 000 000	7,16%
3.	Magyar Katolikus Egyház	pénzbeli	7 700 000	0,85%
4.	Ciszterci Rend Zirci Apátsága	pénzbeli	2 100 000	0,23%
5.	ÉMÁSZ Hálózati Kft.	pénzbeli	22 041 667	2,43%
	ÖSSZESEN	-	202 457 394	22,29%

3.6. A Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló projekt előrehaladási jelentéseket, záró jelentést és projekt fenntartási jelentést (továbbiakban együtt projekt előrehaladási jelentés) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja össze, és küldi el a Közreműködő Szervezetnek.

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt, projekt előrehaladási jelentéssel még le nem fedett időszakban elvégzett tevékenységeik előrehaladásáról a projekt előrehaladási jelentés Közreműködő Szervezet részére történő benyújtásának határidejét megelőző 15 munkanappal kötelesek beszámolni a Konzorciumvezető részére, és kötelesek csatolni a támogatási szerződésben előírt mellékleteket.

3.7. A támogatás igényléséhez szükséges kifizetési igénylést a Konzorciumvezető állítja össze és küldi el a Közreműködő Szervezetnek. A Tagok a kifizetési kérelem összeállításához szükséges, a támogatási szerződésben meghatározott dokumentumokat a Konzorciumvezetőnek küldik meg. A dokumentumokat és számlákat a támogatási szerződésben meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elküldeni a Konzorciumvezetőnek.

A Közreműködő Szervezet felé benyújtásra kerülő kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési kérelmek benyújtására vonatkozó korlátokat⁴.

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott számlára eső, a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott támogatást a Közreműködő Szervezet közvetlenül utalja a 2. pontban megjelölt bankszámlákra. A Közreműködő Szervezet legfeljebb annak a támogatási aránynak megfelelő támogatási összeget utal a Tag részére, amelyet a pályázati kiírás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag vonatkozásában maximálisan meghatározott⁵.

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a Tagoknak adóhatóságok (állami adóhatóság, vámhatóság, önkormányzati adóhatóság) tájékoztatása szerint lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, emiatt a Közreműködő Szervezet az adott Tagra jutó támogatás folyósítását felfüggeszti.

Amennyiben a Közreműködő Szervezet vagy a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy szerződésszegés

⁴ Tagi szintű költségvetés esetén.

⁵ Tagi szintű költségvetés esetén.

miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Közreműködő Szervezet részére visszafizetni, a Közreműködő Szervezet erre irányuló felszólításában foglaltak szerint.

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a Közreműködő Szervezet a követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.

3.8. A Tagok a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 58. §-a alapján a következő biztosítékokat nyújtják:

	Tag neve	Biztosíték formája ⁶	Biztosíték értéke
1.	Pásztó Város Önkormányzata	a rendelet 60. § (1) d) alapján nem köteles biztosítékokat nyújtani	
2.	Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.	a rendelet 60. § (1) c) alapján nem köteles biztosítékokat nyújtani	
3.	Magyar Katolikus Egyház Váci Egyházmegye	A támogatás összegére készfizető kezességet vállal	69 300 000 Ft
4.	Ciszterci Rend Zirci Apátsága	A támogatás összegére készfizető kezességet vállal	18 900 000 Ft
5.	ÉMÁSZ Hálózati Kft.	A támogatás összegére bankgarancia biztosítékokat nyújt	22 041 667 Ft

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket, stb. a támogatási szerződésben, illetve a 281/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a Konzorciumvezető részére átadni, aki azt a Közreműködő Szervezet részére továbbítja. A biztosíték jogosultja a Támogató.

3.9. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége. Az ennek elmulasztásából eredő károkért a Támogató és a Közreműködő Szervezet irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel. A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét.

4. Kapcsolattartás

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevről és elérhetőségéről tájékoztatja a Tagokat.

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt

⁶ A kötelező és a kötelezően választandó biztosítékokat is ebben az oszlopban kell feltüntetni.

kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztetőt a Közreműködő Szervezet bármikor kérheti.

5. A Konzorcium képvisellete

A Konzorciumot a Közreműködő Szervezet és a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a Konzorciumvezetőt.

6. Közbeszerzési eljárások lefolytatása

A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a Tagok külön állapodnak meg / A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások kiírásának és lefolytatásának módjáról, az eljárások során hozott döntésekért felelős személy(ek)ről, illetve testület(ek)ről a 10. pont rendelkezik⁷.

7. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok

A pályázati támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra⁸:

A Tag tulajdonában lévő projektelemeken támogatással megvalósuló értéknövelő beruházás a Tag tulajdonába kerül. A támogatással megvalósuló 1462 hrsz alatti transzformátorház átépítése, valamint a közcélú elosztóhálózat (beleértve a közvilágítási elosztóhálózatot is) átalakítása, rekonstrukciója kapcsán létrejött új hálózati elemek az ÉMÁSZ Hálózati Kft. tulajdonába kerülnek. A közvilágítás aktív elemei, a kandeláberek és a közvilágítási lámpatestek az önkormányzat tulajdonában maradnak.

8. A tagság megszűnése

8.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván venni, annak megvalósítása során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.

⁷ A bekezdésből a 10. pontban foglalt rendelkezések alapján a nem vonatkozó szövegrészlet törlendő.

⁸ Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a pályázatban szereplő részletezettséggel elegendő megadni.

8.2. A Konzorciumvezető nem jogosult a Konzorciumból kilépni. A Tagok azonban megállapodhatnak, hogy a Konzorcium vezetését az erre irányuló szerződésmódosításban meghatározott időponttól más Tag lássa el, melyet követően a korábbi Konzorciumvezető is jogosulttá válik a kilépésre.

8.3. A Konzorciumvezető felmondással a Konzorciumból kizárja azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár szakmai szempontból veszélyezteti.

A felmondási jog gyakorlása előtt a Konzorciumvezető köteles kikérni a Tagok véleményét. Az erről született írásos, Tagok által aláírt emlékeztetőt köteles megküldeni a Közreműködő Szervezetnek.

8.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.

8.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve személy lehet, amely, illetve aki megfelel a pályázati kiírásban foglalt követelményeknek.

8.6. A Tag kilépése, illetve kizárása (a továbbiakban együtt kilépése) esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a Vezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. A feladat átadás-átvételtől jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és a feladat-átvétellel érintett Tag ír alá.

A kilépő Tagot a kiválást követően is, a támogatási szerződés megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás.

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes használatába kell adni. Ha a Tagok az ingyenes használatról határoznak, a kiváló Tag tudomásul veszi, hogy a támogatási szerződésben meghatározott, a fenntartásra vonatkozó szabályok rá nézve a kiválását követően is kötelező érvényűek, a támogatási szerződés megszűnésének időpontjáig.

Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés során létrejött vagyona jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére.

8.7. A 8.1-8.6 pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől.

9. A Megállapodás megszűnése és módosítása

9.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését vonja maga után.

9.2. A jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a pályázati kiírásban megadott minimális tagszám alá, illetve egyre csökken.

9.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, melyhez a Közreműködő Szervezet hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Közreműködő Szervezettől.

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról írásban, a szükséges alátámasztó dokumentumok benyújtásával értesíti a Közreműködő Szervezetet.

9.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a rendes felmondás jogát kizárják.

10. A Tagok egyéb megállapodásai⁹

10.1 A Tagok a pályázati önerő biztosításához és a projekt megvalósításához külön megállapodásban rögzített feltételek szerint átadnak és átvesznek pénzeszközöket az alábbiak szerint:

- Pásztó Város Önkormányzata átvesz Nógrád Megye Önkormányzatától 4 970 000 Ft-ot a zeneiskola, a két-tannyelvű gimnázium, a kolostor és környezete megújításához és egyéb költségeikhez.
- Pásztó Város Önkormányzata átadja a Ciszterci Rend Zirci Apátságának a kolostor és környezete megújításának önértékét 2 100 000 Ft-ot, melynek fele a Nógrád Megyei Önkormányzattól átvett pénz.
- Pásztó Város Önkormányzata átadja az ÉMÁSZ Hálózati Kft-nek az elektromos hálózat és a trafóház átépítés önértékének 10 000 000 Ft-ot meghaladó részét, összesen 12 041 667 Ft-ot.

10.2 A Tagok megállapodnak abban, hogy a konzorcium vezetője aktiválja és számolja el a Támogató felé az **EGYÉB költségeket** (műszaki tervezés, Előzetes Akcióterületi Terv+Végleges Akcióterületi Terv, Integrált Városfejlesztési Stratégia, projektmenedzsment, közbeszerzés, műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, nyilvánosság

⁹ A tagok a minta által nem szabályozott kérdéseket is rendezhetnek, ezek azonban nem lehetnek ellentétesek az 1-9. ponttal, illetve az 1-9. pontok nem törölhetők. Ilyen lehet pl. a 6. pont szerint a közbeszerzési eljárások menete, a Projekttel kapcsolatban szükséges döntések meghozatalának menete, a határozathozatal szabályai, a tagság megszűnése esetén alkalmazandó részletesebb szabályozás, rendszeres kapcsolattartás módja, stb. illetve minden más olyan kérdés, amit a tagok fontosnak tartanak.

biztosítása, adminisztratív feladatok), és az erre jutó támogatást is ő kapja. Az egyéb költségekhez a Tagok az alábbiak szerint járulnak hozzá, melyet az elszámoló és lebonyolító Tag részére külön megállapodásban rögzített feltételek szerint átadnak.

Tag neve	Elszámolható EGYÉB ktg-hez hozzájárulás:
1. Pásztó Város Önkormányzata	12 913 201
2. Pásztói Városgazdálkodási KN Kft.	3 704 789
3. Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye	1 275 000
ÖSSZESEN:	17 892 990

Az önkormányzat egyéb költség hozzájárulásának összege tartalmazza Nógrád Megye Önkormányzata 545 000 Ft egyéb költséghez hozzájárulását. Az önkormányzat önerő-átvállalása miatt, a Ciszterci Rend és az ÉMÁSZ Kft. nem biztosít hozzájárulást az EGYÉB költségekhez.

10.3 A Projekt megvalósítása érdekében szükséges közbeszerzési eljárások előkészítése és lefolytatása Pásztó Város Önkormányzata feladata, amelyet külső szakértő bevonásával lát el. A szakértő kiválasztását, megbízását és az eljárások során szükséges döntések meghozatalát a Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzata szerint végzi, a konzorciumi tagok bevonásával.

10.4 A Tag köteles a feladata fedezetét a támogatással együtt biztosítani. Amennyiben a beszerzések eredményeként a projekten belüli költségek a tervezettet meghaladják a Tag köteles a támogatás feladatok közötti pénzügyi átcsoportosítását kezdeményezni és a többlet fedezetet biztosítani.

10.5 Amennyiben a Tag rá visszavezethető tevékenysége vagy mulasztása miatt kár keletkezik, az általa okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik, ha kilépésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

11. Záró rendelkezések

11.1 Jelen Megállapodás 11 oldalon, két melléklettel és 8 eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

11.2. A jelen Megállapodás a 2009. július 30-án kötött, azonos célú és megnevezésű konzorciumi megállapodás és I. számú módosítása helyébe lép, hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Vezető a Megállapodás hatályba lépését követően a Megállapodás másolatának egy példányát megküldi a Közreműködő Szervezet részére.

11.3. Jelen Megállapodás nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok rendelkezései az irányadók.

11.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely

a Tag részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

11.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a Pásztó Városi Bíróság illetékességét kötik ki.

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Konzorcium vezetője

konzorciumi tag

konzorciumi tag

.....
Sisák Imre polgármester
Dr. Tasi Borbála jegyző
Pásztó Város Önkormányzata

.....
Robotka Róbert ügyvezető
Pásztói Városgazdálkodási
Közhasznú Nonprofit Kft.

.....
Béres József ügyvezető
Dr. Horváth Elekné ügyvezető
ÉMÁSZ Hálózati Kft.

P.H.

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

konzorciumi tag

konzorciumi tag

.....
Dr. Beer Miklós püspök
Magyar Katolikus Egyház

.....
Dr. Zakar Ferenc Imre Polikárp zirci főapát
Ciszterci Rend Zirci Apátsága

P.H.

P.H.

Aláírás dátuma:

Aláírás dátuma:

Melléklet:

1. A projekt pénzügyi táblája
2. Konzorciumi tagonkénti feladatmegosztás

Pro Ssz	Projektlemek, feladatok konzorciumi tagonként	Elszámolható nettó költség	Elszámolható Áfa-tartalma	Elszámolható költség	Tám.int	Saját erő	Támogatás	El nem számolható nettó kgt
1-2.	A piac és környezete infrastr. fejlesztése valamint piacon	145 000,000	0,000	145 000,000	50,000000%			
	Beruházás megvalósítása	130 000,000	0,000	130 000,000	50,000000%	65 000,000	65 000,000	
	PVÖ Területszerzés, ingatlanvásárlás	15 000,000	0,000	15 000,000	50,000000%	7 500,000	7 500,000	
	GAZDASÁGI FUNKCIÓ ÖSSZESEN	145 000,000	0,000	145 000,000	50,000000%	72 500,000	72 500,000	
3.	Turisztikai fogadóhelyiség kialakítása	7 200,001	1 800,000	9 000,001	90,000000%	900,000	8 100,001	
4.	Műemlék templom rekonstrukciója (műemlék tömb)	60 000,000	15 000,000	75 000,000	90,000000%	7 500,000	67 500,000	
5.	Csohány Galéria megújítása (műemlék tömb)	4 800,001	1 200,000	6 000,001	90,000000%	600,000	5 400,001	
6.	Műemlék kolostor együttes megújítása (műemlék tömb)	14 400,000	3 600,000	18 000,000	90,000000%	1 800,000	16 200,000	
7.	Művelődési Központ környezetének megújítása	12 000,000	3 000,000	15 000,000	90,000000%	1 500,000	13 500,000	
	KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓ ÖSSZESEN	98 400,002	24 600,000	123 000,002		12 300,000	110 700,002	
8a	A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Műemlék templom	1 600,000	400,000	2 000,000	90,000000%	200,000	1 800,000	
8b.	A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Kolostor-kert	2 400,000	600,000	3 000,000	90,000000%	300,000	2 700,000	
9.	Csillag téri közpark megújítása	27 200,000	6 800,000	34 000,000	85,000000%	5 100,000	28 900,000	
10.	A Fő utca megújítása	146 800,000	33 200,000	177 666,667	82,701689%	30 733,333	146 933,333	
	Légvezetékek földkábelrel kiváltása (ÉMÁSZ)	14 000,000	0,000	11 666,667	50,000000%	5 833,333	5 833,333	2 333,333
	PVÖ	132 800,000	33 200,000	166 000,000	85,000000%	24 900,000	141 100,000	
11.	A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése)	13 000,000	0,000	10 833,333	50,000000%	5 416,667	5 416,667	2 166,667
12.	A Deák Ferenc utca megújítása	26 760,000	3 290,000	27 783,333	70,722855%	8 134,167	19 649,167	
	Légvezetékek földkábelrel kiváltása (ÉMÁSZ)	13 600,000	0,000	11 333,333	50,000000%	5 666,667	5 666,667	2 266,667
	PVÖ	13 160,000	3 290,000	16 450,000	85,000000%	2 467,500	13 982,500	
13.	Zeneiskola körüli közterület megújítása	16 000,000	4 000,000	20 000,000	90,000000%	2 000,000	18 000,000	
14.	Kéttannyelvű gimnázium előtti közterület megújítása	28 000,000	7 000,000	35 000,000	85,000000%	5 250,000	29 750,000	
15.	A Polgármesteri Hivatal parkolójának rekonstrukciója	4 800,000	1 200,000	6 000,000	85,000000%	900,000	5 100,000	
16.	A Polgármesteri Hivatal előtti tér rekonstrukciója	8 000,000	2 000,000	10 000,000	85,000000%	1 500,000	8 500,000	
17.	Bekötőtű kialakítása a Polgármesteri Hivatal felé (Kölcsey u.	6 400,000	1 600,000	8 000,000	85,000000%	1 200,000	6 800,000	
18.	Új tér kialakítása – Hunyadi u. – Kölcsey u.– Fő u.	1 600,000	400,000	2 000,000	85,000000%	300,000	1 700,000	
19.	A Kossuth utca rekonstrukciója	28 000,000	7 000,000	35 000,000	85,000000%	5 250,000	29 750,000	
20.	A Szent Imre tér rekonstrukciója	5 600,000	1 400,000	7 000,000	85,000000%	1 050,000	5 950,000	
21.	A Csillag tér lekötő útjának felújítása (Csillag tér – Szent Imre tér)	3 200,000	800,000	4 000,000	85,000000%	600,000	3 400,000	
22.	Új turisztikai fogadóhely körüli zöldfelület rendezése	800,000	200,000	1 000,000	90,000000%	100,000	900,000	
23.	Műemléki tömb elektromos hálózatának felújítása	13 460,000	290,000	11 700,000	54,337607%	5 342,500	6 357,500	
	Légvezetékek földkábelrel kiváltása (ÉMÁSZ)	12 300,000	0,000	10 250,000	50,000000%	5 125,000	5 125,000	2 050,000
	PVÖ	1 160,000	290,000	1 450,000	85,000000%	217,500	1 232,500	
	VÁROSI FUNKCIÓ ÖSSZESEN	333 620,000	61 363,333	394 983,333		73 376,667	321 606,667	8 816,667
24.	A Zeneiskola épületének megújítása	16 000,000	4 000,000	20 000,000	85,000000%	3 000,000	17 000,000	
25.	A kéttannyelvű gimnázium épületének megújítása	20 000,000	5 000,000	25 000,000	85,000000%	3 750,000	21 250,000	
26.	A Polgármesteri Hivatal épületének megújítása	65 600,002	16 400,000	82 000,002	82,654321%	14 223,457	67 776,545	
	KÖZSFÉRA FUNKCIÓ ÖSSZESEN	101 600,002	25 400,000	127 000,002		20 973,457	106 026,545	
27.	Térfigyelő rendszer kialakítása	16 000,000	4 000,000	20 000,000	85,000000%	3 000,000	17 000,000	
28.	Városi tábla-rendszer kialakítása	3 200,000	800,000	4 000,000	85,000000%	600,000	3 400,000	
30.	A városi honlap megújítása	380,960	95,240	476,200	85,000000%	71,430	404,770	
29.	Marketing kiadvány készítése	3 200,000	800,000	4 000,000	85,000000%	600,000	3 400,000	
31.	Pásztói helytörténeti program kidolgozása és bevezetése	3 047,600	761,900	3 809,500	85,000000%	571,425	3 238,075	
32.	Helyi környezet tudatosság terjesztése, tájékoztatók	3 047,600	761,900	3 809,500	85,000000%	571,425	3 238,075	
	SOFT ÖSSZESEN	28 876,160	7 219,040	36 095,200		5 414,280	30 680,920	
	Előkészítési ktsg.ek	39 825,667	8 314,333	48 140,000	78,224069%	10 482,933	37 657,067	
	EAT+VAT	2 962,500	691,250	3 653,750	77,899384%	807,501	2 846,249	
	IVS	987,500	197,500	1 185,000	85,000000%	177,750	1 007,250	
	Tervezés	30 275,667	6 025,583	36 301,250	78,098168%	7 950,639	28 350,611	
	Építészeti és zöldfelületi tervek	29 666,667	5 933,333	35 600,000	78,098168%	7 797,052	27 802,948	
	Városi táblarendszer tervei	200,000	50,000	250,000	78,098168%	54,755	195,245	
	Vázrajzok	240,000	0,000	240,000	78,098168%	52,564	187,436	
	Egyéb tervezés	169,000	42,250	211,250	78,098168%	46,268	164,982	
	Közbeszerzés	5 600,000	1 400,000	7 000,000	77,899384%	1 547,043	5 452,957	
	Egyéb külső szolgáltatások	9 732,000	2 320,500	12 052,500	77,801884%	2 675,428	9 377,072	
	Műszaki ellenőr	7 400,000	1 850,000	9 250,000	77,793874%	2 054,067	7 195,933	
	Tervellenőr	1 600,000	287,500	1 887,500	77,793874%	419,141	1 468,359	
	Könyvvizsgálat	732,000	183,000	915,000	77,899384%	202,221	712,779	
	Nyilvánosság biztosítása	1 311,200	327,800	1 639,000	77,574949%	367,547	1 271,453	
	Adminisztrációs ktsg.	4 262,800	1 065,700	5 328,500	77,899384%	1 177,631	4 150,869	
	Menedzsment ktsg.ek	14 467,836	616,959	15 084,795	78,856516%	3 189,451	11 895,344	
	Belső menedzsment	12 000,000	0,000	12 000,000	78,856516%	2 537,218	9 462,782	
	Külső projektmonitoring szolg.	2 467,836	616,959	3 084,795	78,856516%	652,233	2 432,562	
	EGYÉB KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN	69 599,503	12 645,292	82 244,795	78,244228%	17 892,990	64 351,805	
	MINDÖSSZESEN	777 095,666	131 227,666	908 323,332	77,710867%	202 457,394	705 865,938	
ELSZÁMOLÓ	Pásztó Város Onkormányzata	515 795,666	111 627,666	636 239,999	83,400018%	105 615,728	530 624,271	8 816,667
	Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.	130 000,000	0,000	130 000,000	50,000000%	65 000,000	65 000,000	
	Magyar Katolikus Egyház, Váci Egyházmegye	61 600,000	15 400,000	77 000,000	90,000000%	7 700,000	69 300,000	
	ÉMÁSZ Hálózati Kft	52 900,000	0,000	44 083,333	50,000000%	22 041,667	22 041,667	
	Ciszterci Rend, Zirci Apátság	16 800,000	4 200,000	21 000,000	90,000000%	2 100,000	18 900,000	

Mátra Nyugati Kapuja Konzorcium tagjai	Pályázatban megjelenő ktg-ek Ft			Tényleges (nem elszámolható ktg-t is tartalmazó) saját forrás konzorciumi partnereként Ft						
	Partner által végzett tev.	Partner által igényelt tám.	Partner által bizt. önerő	Tényleges önerők össz	2008	2009	2010		2011	
					2.félév	2.félév	1.félév	2.félév	1.félév	2.félév
Pásztó Város Önkormányzata	636 239 999	530 624 271	105 615 728	118 624 272	303 895	13 667 372	18 648 008	20 365 182	30 236 722	35 403 092
ebből hitel				103 000 000	292 219	13 142 256	14 691 415	16 595 620	26 162 403	32 116 086
tényleges pályázaton belüli				6 807 605	11 676	525 116	1 368 961	1 656 633	1 678 583	1 566 636
tényleges nem elszámolható (nettó)				8 816 667			2 587 632	2 112 929	2 395 736	1 720 370
Pásztói Városgazdálkodási NK Kft	130 000 000	65 000 000	65 000 000	68 704 789	91 029	1 847 384	20 505 279	8 448 292	15 973 738	21 839 068
ebből hitel				39 000 000			12 000 000	4 800 000	9 450 000	12 750 000
tényleges pályázaton belüli				29 704 789	91 029	1 847 384	8 505 279	3 648 292	6 523 738	9 089 068
Római Katolikus Egyház, Vác	77 000 000	69 300 000	7 700 000	8 975 000	31 328	635 776	2 673 891	2 654 279	2 776 999	202 727
Ciszterci Rend, Zirci Kongregáció	21 000 000	18 900 000	2 100 000	0	0	0	0	0	0	0
ÉMÁSZ Hálózati Kft.	44 083 333	22 041 667	22 041 667	10 000 000	0	0	2 934 932	2 396 517	2 942 748	1 725 803
tényleges pályázaton belüli				10 000 000			2 934 932	2 396 517	2 942 748	1 725 803
Nógrád Megye önkormányzata	0	0	0	4 970 000	13 391	271 763	374 330	1 134 697	2 245 413	930 406
Összesen:	908 323 332	705 865 938	202 457 395	211 274 061	439 643	16 422 295	45 136 440	34 998 967	54 175 620	60 101 096

Pásztói Városgazdálkodási Kft	1-2. Piac és környezete infrastrukturális fejlesztése valamint vizesblokk és parkoló kialakítás (az önerőnek a területvásárlásra eső részről az önkormányzat számol el, az önerőt is ő biztosítja),	
Római Katolikus Egyház, Vác	4. Műemlék templom rekonstrukciója (műemlék tömb)	8. A Múzeum tér zöldfelületeinek megújítása: Műemlék templom kerített kertje, Kolostorkert (utóbbihoz az önerő felét a Fenntartó átadja),
Ciszterci Rend, Zirc	6. Műemlék kolostor együttes megújítása (a Fenntartó NMÖ 1/2önrész átadásával és Pásztó Város Önkormányzata 1/2 önrész biztosításával)	
ÉMÁSZ Hálózati Kft.	11. A transzformátorház rekonstrukciója (városképbe illesztése)	