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Tisztelt Képvisel6-testiilet!

A Képviseld-testiilet a 192/2023. (IX.28.) szdmu hatérozatdval dontétt arr6l, hogy a Paszto-
Matrakeresztes Kovicses patak Kékesi ut 40-42. sz. mogotti partfal helyredllitasara beérkezett
ajanlatok koziil Pusztai Gébor E.V., mint legjobb ajanlattevével kivan szerzddést kotni.

A szerzddés elkésziilt, melyet elfogadésra terjesztiink a Képvisel§-testiilet elé. /1.sz. melléklet/.

Hatarozati javaslat:

Pé4szt6 Varosi Onkorményzat Képviselé-testiilet megismerte, és megtargyalta a 528231 azo-
nositészamon benyujtott Vis maior palyazattal kapcsolatos kivitelezési szerzédés elfoga-
dasara tett javaslatot és az alabbi hatarozatot hozza:

1. Paszté Varosi Onkormanyzat Képvisel6-testiilete gy hatdrozott, hogy a P4szt6-Métra-
keresztes Kovicses patak Kékesi ut 40-42. szam mogotti partfal helyreallitasara, szer-
zOdést kivan kotni Pusztai Gabor E.V-val bruttd 35.298.888,- Ft értékben.

2. Paszté Varosi Onkormanyzat Képviselé-testiilete a hatérozat mellékletét képezé szer-
zOdést elfogadja, és felhatalmazza a polgarmestert, akadédlyoztatdsa esetén az alpolgér-
mestert a szerz6dés alairasara.

Hataridé: azonnal
Felelds: polgarmester, alpolgarmester

~ {
9%

Farkas Attila
polgarmester

Pasztd, 2023. oktéber 05. pranaliil /Lo

A hatarozati javaslat térvényes!
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VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrol

Paszté Varosi Onkormanyzat

Székhely: 3060 Péasztd, Kélesey utca 35.

Telefon: +36 32460153

Képviseletében: Farkas Attila polgarmester
Adoészam: 15735313-2-12

Bankszamlaszam: 10037005-00338666-00000127
mint megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

Miiszaki ellendr: Bakos Ferenc
Névjegyzékszam: ME-VZ-12-12109/2021.
Telefonszama: 06/30-995-1690

masrészrol:

Pusztai Gabor E.V

Székhely: 3060 Paszté Kishegy sétany 2

Tel: 06/20-927-18-37

Adoszam: 49187014-2-32
Bankszamlaszam:62100308-15700139

mint vallalkozé (a tovabbiakban: Véllalkoz6)

egyiittesen felek (tovabbiakban: felek) kozott az alabbi feltételek mellett:

Elézmények

Felek elézményként rogzitik, hogy a Megrendelé 2023 szeptember 19. napjan ajanlattételi felhivast
kiildott meg az Ajanlattevok részére az ,Paszto-Matrakeresztes Kovicses-patak mederfalanak
helyreallitasa a Kékesi utca 40-42. szam mogott” targyban.

Az ajanlattételi felhivasra a Viéllalkozo altal benyujtott — 1. sz. melléklet szerinti — ajanlat ismeretében
a Megrendeld megrendeli a Vllalkozotol, a Vallalkozo pedig elvallalja a jelen szerz6dés szerinti munka
elvégzését. A Villalkozo a szerzbdes teljesitésével kapesolatos feladatait a jelen szerzédés, Villalkozo
érvényes ajanlata, az ajanlattételi felhivas és ajanlati dokumentdcié szerint koteles végrehajtani,
Megrendeld érdekében, annak utasitasai szerint, a hatalyos jogszabalyokkal és szakmai — etikai
eldirasokkal 6sszhangban. A fentiekben felsorolt dokumentumok egyes rendelkezései kozott esetleges
cltérések esetén elsddlegesen a jelen szerzodés, majd a Vallalkozé érvényes ajanlata, majd az
ajanlattételi felhivas és az ajanlati dokumentacié rendelkezései az iranyaddak az ellentmondas
felold4sahoz sziikséges mértékben.

1.A szerzdédés targya:

1.1. Megrendeld megrendeli Véllalkozo elvallalja Paszto-Matrakeresztes Kovicses-patak
mederfalanak helyreallitisa a Kékesi utca 40-42. szAm mogdtti szakasz helyredllitasat a
tervdokumentéacioknak megfeleléen. A Megrendel6 kotelezettséget vallal a megéllapodas szerint
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elkészitett munka atvételére és a szerzodés rendelkezéseinek megfeleld dij fizetésére.

1.2. Vallalkozé altal elvégzendd munkékat, feladatokat a szerzddés mellékletét képezd — Vallalkozo
2023. 07. 14. napjan kelt ajénlata és a Markus Pal 4ltal készitett tervdokumentacio /tervszam: 132/2023/
tartalmazza.

Jelen szerzbdés alairasaval Vallalkozo kijelenti, hogy teljeskortien vallalkozik targyi munkéra és a
megvaldsitashoz kapesolodo Gsszes feladat elvégzésére a szerzOdés és annak mellékletei szerint a
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kivitelezés helyét megtekintette és megismerkedett az ott 1év6 koriilményekkel,

A Villalkozo kételezi magat, hogy a szerz8dés targyat jelen szerzédés alapelveinek megfelelden és
abban szabélyzottak szerint, a vonatkozo el6irasok és szabvanyok szerint miiszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar el8irdsoknak megfeleléen, 1. osztalyt mindségben, I.
osztalyd anyagok felhasznaldséval az 4tadasi hataridére, hiba-, és hidnymentesen elkésziti.

1.3. A munkateriilet atadasa jegyzdkonyv felvételével torténik.

1.4. A felek megallapodnak abban, hogy a munkak végzését — a Vallalkoz6 akadalyoztatasa nélkiil — a
megrendelé barmikor ellendrizheti. A Megrendeld jogosult ellendrizni, hogy az ott munkat végz6k
betartjdk-e a munkavégzés szabalyait, és a munkavédelmi rendelkezéseket. A fenti megsértése esetén

Jjogosult a munkélatokat felfliggeszteni, a munkat végzd személyeket a munkateriiletr] kiutasftani.

1.5. Az elvégzendd munkék részletes leirdsat a jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét képezd szakmai ajanlat
€s 2 sz. melléklet szerinti tervdokumentaciok tartalmazzak.

2. A vallalkozéi dij:

2.1 Szerzddé felek a jelen szerzédés szerinti munkak ellenértékét az alabbi, kolesdndsen elfogadott és
értékaranyos Gsszegben allapitjdk meg, mely a befejezési hataridére prognosztizalt atalanyar:

Netto ajanlati 4r: 27.794.400,- Ft
+ Afa 27%: 7.504.488,- Ft
Osszesen: 35.298.888,- Ft

2.2 A Villalkozo6 kijelenti, hogy az éltala vallalt 4r minden olyan kéltséget tartalmaz, amely a jelen
szerzbdés targyat képez6 munkak teljes korli megvalésitaséhoz sziikséges. Ezek korében — tébbek
kozott — tartalmazza:

a) az Osszes anyag beszerzését, csomagolasat, szallitasat, beépitését, szerelését, esetleges lizembe
helyezését, tovabba a vamot, a statisztikai illetéket és egyéb jarulékos koltségeket,

b) a forint arfolyamvaltozasa miatti tobbletkoltséget,

¢) a jelen szerzddésben foglalt munkék megvalésitasihoz sziikséges Osszes munkabért és
jarulékait, az esetleges hétvégi vagy éjszakai stb. tulérékat is figyelembe véve,

d) a kivitelezés sordn eléfordulé nehéz koriilményeket, illetve a munkafolyamat adottsagaibdl
fakadd megszakitasokkal torténd kivitelezést,

e) avizszintes és fliggdleges anyagmozgatas valamennyi koltségét,

f) a szerz8dés szerinti munkékkal Osszefiiggd ideiglenes melléklétesitmények, organizacids
munkdk megvaldsitasi koltségét,

g) a munkabiztonsagi, tiizvédelmi és kornyezetvédelmi feltételek megfeleld biztositasanak
koltségeit,

h) aVillalkoz6 ltal igénybevett munkateriilet folyamatos tisztantartasanak, az eépitési térmelék és
hulladek szakszerii gytjtésének, taroldsdnak, valamint folyamatos elszallitasanak és lerakésanak
valamennyi koltségét,

i) a Villalkozd 4ltal elkészitett munkék, munkarészek, illetve az épiilet és egyes részeinek
megfeleld megvédését, allagmegdvasat,

1) a résztervek, illetve gyartménytervek, tovébba a tervdokumenticiéban, nem részletezett
miszaki megoldasok elkészitését,

k) a torvények dltal megallapitott valamennyi adét, jarulékot, hozzajarulast és egyéb ebbe a
kategoriaba soroland6 elemet.

3. A szerz6dés teljesitése, hatarid8k, atadds-atvételi eljaras:

3.1.A munkateriilet ataddsanak tervezett idépontja: 2023. november 16.
3.2. Befejezési hataridé: 2023. december 31. Megrendel§ elételjesitést elfogad.

3.3. Vallalkozé a teljesitésigazolds alapjan kidllitott végszamla ellenértékének kézhezvételét
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kovetden koteles atadni a Megrendeldnek 3 példany atadasi (megvalosulasi) dokumentdciot
nyomtatott és egy példanyt digitalis forméaban.

4, Pénziigvi elszamolas

4.1 Vallalkozé az elvégzett munkardl szdmlét 1 db végszamlat allit ki, és annak négy példanyat
Megrendeld rendelkezésére bocsatja.

A végszamla kitelez6 mellékletei:
- milszaki dtadas-atvételi jegyzokonyv,

- Vallalkozo nyilatkozata arrdl, hogy a végszamla Vallalkozd valamennyi kovetelését tartalmazza
a Megrendeldvel szemben,

- Megrendeldi igazolas, hogy Villalkozé a hibajavitasi, hidnypétlasi munkakat teljes koriien
elvégezte,

- Vallalkozé nyilatkozata arrél, hogy minden anyagot, szerkezetet a gyartok utasitasainak
megfeleléen, a Megrendeld rendelkezései szerint hasznaltak fel,

- Vallalkoz nyilatkozata arrél, hogy lefolytattak, minden, a jogszabélyok és jelen szerzddés altal
megkivant ellendrzest,

- Villalkoz6 nyilatkozata arrdl, hogy minden garancialis, jotallasi bizonylatot, az atadasi
dokumentéciot és a szerz6dés altal eldirt méas dokumentumokat a Megrendelének atadott.

4.2.A befejezés igazolas a munka 100 %-os miiszaki késziiltségekor, a miiszaki atadas-atvétel eljaras
sikeres lezarasat kovetden allithatd ki. A befejezési igazolas feltétele a sikeres miiszaki dtadas-atvétel és
a felvonulasi teriilet rendeltetés szerinti visszaszolgaltatasa.

4.3, végszamla kifizetése 15 napon beliil torténik.

4.4. Az alairt, cégbélyegzével teljesitésigazolassal és valamennyi melléklettével ellatott szamlat a
Megrendelének at kell adni, vagy postai iiton — székhelyére cimezve- kell eljuttatni.

4.5 Késedelmes szamlafizetés esetén Vallalkozd jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat
felszamitasara

4.6. Vallalkozd a jelen szerzddés teljesitése soran a MegrendelGvel szemben keletkezO koveteléseit
harmadik személyre csak Megrendeld el6zetes irasbeli hozzajarulédsaval jogosult engedményezni.

5. Kotbér

5.1 A felek megallapodnak abban, hogy a befejezési hataridd vagy a részhataridok késedelmes vagy
hibés teljesitése esetén a Vallalkozét kotbérfizetési kotelezettség terheli, melynek mértéke minden
késedelmi napra, illetve a hiba kijavitasaig terjedé napokra 100.000 Ft/nap, de legfeljebb a szerzddes
szerinti nettd vallalkozdi dij 20 %-a.

A késedelmes teljesités elfogadasatol és a késedelmi kotbér megfizetéséto! fliggetleniil a Megrendeld
nem mond le az &t erre az esetre megilletd jogok érvényesitésérdl, igy kiilondsen a Vallalkozé hibas
teljesitésébdl eredd jotallasi és szavatossagi, kartéritési jogai érvényesitésérol sem.

A kotbérigény az arra okot adé esemény bekovetkezésekor keletkezik. A kotbér esedékessé valik:

- Késedelem esetén akkor, amikor a késedelem megsziinik, vagy a kotbér eléri a maximalis
Osszeget,

- Hibas teljesitésnél a kifogas kozlésével, illetdleg az el6zd pontban rogzitettek szerint

5.2 A 7.1 pont alapjan megéllapitott kétbér lejart pénzkovetelésnek mindsiil, és Villalkozd esedékes
szaml4&jabdl levonasra kertl.



Ha a szamlabodl torténd levondsra nincsen lehetéség, vagy a szamla Ssszege csak a kotbérkovetelés egy
részére nyujt fedezetet, Vallalkozd a még esedékes kotbérdsszeget 10 napon beliil kiteles 4tutalni
Megrendel6 részére.

5.3 Amennyiben Megrendeld a jelen szerzédésben meghatérozott barmely dij megfizetésével
késedelembe esik, koteles a késedelem idejére a Ptk. 6:155 § (1) bekezdésben meghatérozott késedelmi
kamat megfizetésére.

Villalkozo az éltala beépitett anyagokra tulajdonjog fenntartassal él, azok tulajdonjogat kifejezetten
fenntartja addig, amig azok teljes vallalkozasi dija nincs kifizetve.

5.4 Megrendel6 késedelme az adott teljesitéssel kapcsolatban Vallalkozéra nézve irdnyadd hataridk —
a Megrendeld késedelmének id6tartaméval torténd - automatikus meghosszabbitasat eredményezi.

5.5 A munkavégzés megrendel6i, kivitelezéi problémék megalapozottsaga nélkiili felbontasa esetén, a
Vallalkozd jogosult az addig elvégzett munka (4taldnydras vallalds esetén ardnyositva, tételes
elszamolas esetén a felmért mennyiség), valamint a hatralévé munkavégzés értékére vetitett jegybanki
alapkamatnak megfeleld dsszeg leszdmlazasara, meghitsuldsi kotbérként.

5.6 A Vallalkozét meghitsulasi kotbér-fizetési kitelezettség terheli, amennyiben a jelen Szerzédés
teljesitése a Villalkozonak felrohatd ok kovetkeztében meghitsul, illetve amennyiben a Vallalkozd
alapos ok nélkiil megtagadja a teljesitést. A meghiusulasi kétbér mértéke az adott megbizas Véllalkozési
dijanak 20 %-a.

A jelen vallalkozasi szerzédésnek megrendel6i, kivitelezdi problémik megalapozottsaga nélkiili,
megrendeld részérél torténd egyoldali felbontésa esetén, a Vallalkozd jogosult az addig elvégzett
munka (atalanydras villalds esetén a felbontds idépontjdig aranyositva, tételes elszamolds esetén a
felmért mennyiségnek megfelelden), valamint a hatralévé munkavégzés értékére vetitett jegybanki
alapkamatnak megfeleld 6sszeg leszdmlazasara, meghitsulasi kotbérként.

Amennyiben a szerzédéskotést kovetden, de a munkdk megkezdése elétt Megrendeld a szerzédéstsl
egyoldaluan elall — illetve mas Villalkozo biz meg a munkék teljesitésével - tigy jelen Vallalkozot
meghilsulasi kdtbér illeti meg. A kétbér mértéke a teljes vallalkozéi dij 20 %-a.

5.7 A kotbér esedékessé valik:

- kijavithat6 hiba esetén: a kijavitasra megéllapitott hatarid eredménytelen elteltét kiveté napon, ha a
hiba kijavitasa nem tortént meg, illetve ha megtdrtént, de a kijavitott teljesitést a Megrendeld szintén
hibas teljesitésként értékeli;

- ki nem javithato hiba esetén: a hibas teljesités Megrendeld altal t6rténd megallapitasanak napjan;

- meghilsulds esetén: a Megrendeld tudomasszerzésének napjan a meghilsulasra, illetve a teljesités
Villalkoz6 altal tortént jogos ok nélkiili megtagadasérol.

5.8 A kotbér alkalmazdst megalapozoé tény megallapitdsara a Megrendelé jogosult. Amennyiben a
Megrendel6 megallapitja a kotbér igényét magalapozd tényt, a kotbér esedékessé valasat kdvetd 3
munkanapon beliil irdsban értesiti a Vallalkoz6t. A kdtbér érvényesitésére a targyhavi szamlazaskor
keriil sor. Megrendelé jogosult arra, hogy a Vallalkozé véllalkozéi dij kovetelésével szemben kotbér
kovetelését beszamitsa.

Az értesitésben a Megrendeld kételes megjeldlni azt, hogy a kétbért:
- melyik megrendeléssel kapcsolatban,
- ateljesités mely hidnyossaganak kovetkeztében,
- milyen jogcimen és
- milyen Gsszegben alkalmazza.
A késedelmi kotbér Vallalkozo altali megfizetése nem mentesiti a Vallalkozét a teljesités alol.
5.9 A munkavégzés megrendel6i, kivitelez6i problémak megalapozottsaga nélkiili felbontasa esetén, a

Vallalkozé jogosult az addig elvégzett munka (4talanydras vallalds esetén ardnyositva, tételes
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elszdmolds esetén a felmért mennyiség), valamint a hétralévé munkavégzés értékére vetitett jegybanki
alapkamatnak megfeleld 6sszeg leszdmlazasara, meghitisulasi kotbérként.

5.10 A Megrendeld kotbérigényének érvényesitése nem jelenti egy€b igényeinek elvesztéseét.

6. A szerzbdés egvéb biztositékai

6.1 A jotallasi és szavatossagi id6 kezdetét a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak
idépontjatdl kell szdmitani. Véllalkozo valamennyi elvégzett munkara 12 hénap j6tallast vallal. Hibas
teljesités esetén a Véllalkozo a jotallasi vagy a szavatossagi id0 alatt felismert/feltart hibak kijavitasat 5
munkanapon beliil kteles megkezdeni, és a miiszakilag indokolt idStartamon beliil befejezni.

6.2 Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a beruhazas soran bekovetkezd mindennemi
kéreseményt haladéktalanul bejelent Megrendelonek a karbejelentés s rendezés érdekében torténd
mieldbbi szakszerli eljards lefolytatdsanak elémozditisira. A bejelentés elmulasztasabdl eredd
kovetkezmények a Villalkozo terhére esnek.

6.3 A felek rogzitik, hogy amennyiben a Megrendel6 kedvezményezettként barmely karesemény
kovetkeztében kartéritést kap, gy Vallalkozd abban az esetben sem mentesiil a kar — meg nem tériilt
részének - megtéritése, vagy a maradéktalanul szerzodésszer( teljesitése alol.

7. Vallalkoz6 kitelezettségei

7.1 Vallalkoz6 kijelenti, hogy a Szerzddés elvalaszthatatlan részét képezé terveket és a Megrendel? 4ltal
a rendelkezésére bocsétott egyéb dokumentumokat is ellendrizte, véllalja, hogy a szerzbdes targyat
képez6 munkakat a rendelkezésére bocsajtott dokumentacio, a vallalkozasi szerzodés feltételei szerint —
az érvényes Nemzeti Szabvanyok eldirdsainak megfelels - 1. (elso) osztalytl mindségben elvégzi.
7.2Vallalkozé a mellékelt koltségvetés és dokumentécio szerinti véllalkozoi dijat ezen informéciok
figyelembevételével, szakmai tapasztalatéra alapozva és az épitési helyszin és koriilmények ismeretében
allapitotta meg. Vallalkozé a kivitelezés targya funkcidjénak, céljainak megfeleld és rendeltetésszerti
hasznélatahoz, a teljes korti I osztalyd mindségi kvetelményeknek megfelelé megjelenésii és mindségl
megvaldsitisahoz, zavartalanul hasznélhat6 allapotéhoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkuldlni
tudta.

Amennyiben Véllalkozé nem 1. osztalyd min6ségben teljesit, a Megrendeld jogosult az adott munkat,
munkarészt a Vallalkozéval visszabontatni és Gjraépittetni, melyet Vallalkozé kételes haladéktalanul
elvégezni.

Amennyiben a szerzédésben foglaltak a tervdokumentaciéban vagy a Vallalkozo nyertes ajanlatdban
meghatarozott anyaggal, termékkel, berendezéssel nem teljesithetdk, Vallalkoz6 més anyagot, terméket,
berendezést csak a Megrendeld elézetes jovahagyéasaval hasznélhat fel illetdleg épithet be.

Vallalkozé koteles gondoskodni a szerz8dés teljesitéséhez sziikséges anyagok, berendezések, eszkozok,
gépek felhasznélasahoz, behozataldhoz szitkséges engedelyek, tantsitvanyok beszerzéseérdl, esetleges
honositasardl. Biztositania kell tovabba a berendezések, eszkozok, gépek, magyar nyelvli kezelési-
karbantartési leirasat, utasitasat.

73 Vallalkozé a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallaloi engedéllyel,
munkaszerzddéssel rendelkezd munkavallalokat foglalkoztathat.

7.4 Vallalkozé a munkalatok helyszinén a felelés miiszaki iranyitast megfeleld szakember allando
jelenlétével folyamatosan biztositja.

7.5 A kivitelezési munkék soran Véllalkozé kételes az érvényes munkavédelmi, kornyezetvédelmi és
tizvédelmi eldirasokat betartani, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a sziikséges -
szabvanyoknak, el6irasoknak megfeleld, mindsitett — védelmi és biztosité eszkozoket rendelkezésére
bocsatani és hasznalatukat folyamatosan ellenérizni dolgozdit minden egészséget karositd — és
balesetveszélytdl megovni



8. A szerz6dés megsziinése

8.1 A jelen szerzddés megszlinik, ha

- a szerzddésben foglaltak mindkét fél altal teljesitésre keriilte,
- a Megrendel6 a szerzddést6l elall

- barmelyik fél a szerzédést felmondja

- a teljesités lehetetleniil

- barmelyik fél megsziinik, kivéve, ha jogutédja van

- a felek koz0s megegyezésével

8.2 Megrendeld a szerzodeéstol barmikor eldllhat, - Megrendeldi ,,rendes eldllas” — koteles azonban a
Vallalkozonak az elallasig elvégzett munka ellenértékét és a karat megtériteni. Megrendeld elalls
nyilatkozatat Vallalkozéval irasban koteles kzolni.

8.3 A Vallalkozo szerzddés szegése miatti Megrendel6i azonnali hatalyt felmondas esetén Megrendel
a szerzbdésszegésre vonatkozo szabalyok szerint a Vallalkozo6tdl jelen szerzédés szerinti kistbért és azt
meghalado kara esetén kartéritést kvetelhet.

8.4 Amennyiben a Villalkozé fizetésképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas
kovetkezik be, amely a szerzddés teljesitését veszélyezteti, Megrendeld jogosult a szerz6déstdl elallni.
Felek ilyen lényeges fizetoképességben bekdvetkezd valtozasnak tekintik kiilonosen, ha a Vallalkozdval
szemben a szerzddés teljesitésének iddtartama alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyas utjan
kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszdmolasi-, vagy végrehajtasi eljarast
elrendel6 joger6s hatdrozat hatdlya, vagy végelszamolas alatt 4ll. Amennyiben Vallalkozd
fizetoképességében a jelen bekezdésben foglaltak szerinti lényeges valtozas kovetkezik be, koteles
Megrendelét a koriilmény bekdvetkezésétdl szdmitott 8 napon beliil irasban értesiteni.

8.5 A Megrendeld jogosult a jelen szerzédést felmondani abban az esetben is, ha a kivitelezés rajta kiviil
allé ok miatt nem valésulhat meg. A Vallalkozé az elvégzett kivitelezési munkéak szerzé6dés szerinti
dijan talmenden a Megrendeldvel szemben az e pontban foglalt felmondas esetében a kivitelezési dijon
talmenden Kkartalanitast, kartéritést nem jogosult érvényesiteni, a Véallalkozé erre vonatkozd
kartalanitasi, kartéritési igényérol lemond.

8.6 A Megrendel§ jogosult a szerzédést azonnali hatallyal felmondani, amennyiben a Vallalkozé siilyos
szerz6desszegest kovet el. A Megrendelé sulyos szerzédésszegésnek mindsiti kiilsnosen:

- ha a Vallalkoz6 olyan munkaét végez, amely nem elégiti ki a a szerz6dés kovetelményeit;

- ha a Vallalkoz6 munkavallaléi, illetve alvallalkozéinak munkavéllaléi nem felelnek meg a torvényi
el6irasoknak;

- ha a Véllalkozé egyebekben nem tartja be a jelen szerzddésben foglalt kotelezettségeit felszlitas
ellenére sem teljesiti.

8.7 A Vallalkoz6 jogosult a szerz6dés azonnali hatalyli felmondéséra, amennyiben a Megrendel§ siilyos
szerzOdésszegest kovet el, igy kiilondsen a jelen szerzédésbél folyo fizetési kotelezettségeit felszolitas
ellenére sem teljesiti.

8.8 A szerzOdés megsziintetése esetén Villalkozo koteles az addig elvégzett teljesitések szerzddésszerii
pénziigyi elszamoldsanak azonnali 6sszeéllitisara és szamlazasara, a munka azonnali besziintetésére.
Kdteles tovabba minden anyag, felszerelés, berendezés és dolog, leltarozasara és a Megrendeldnek
torténd atadasara.



9. Eovéb rendelkezések

9.1 Alvallalkozé igénybevételére Villalkozo jogosult. Az alvéllalkozok tevékenységéeért a Vallalkozo,
mint generéalvallalkozo teljes kortien és teljes felelosséggel tartozik.

9.2 A jelen szerzédésben nem szabélyzott kérdésekben a Polgari Térvénykonyvrol szolo 2013. évi V.
torvény, és a szakmai jogszabalyok rendelkezései iranyadoak.

Jelen szerzédés 7 oldalbol all, melyet Felek oldalanként szignaltak, valamint csatolva az 1. szamui és 2.
szamu melléklet.

Piszto, 2023. oktober 05.

=
Megrendeld Véllalkozo
Farkas Attila, polgarmester Pusztai Gabor

Pénziigyileg ellenjegyzem:

Baloghné Stancsik Marianna






