

A program közvetlen költségeinek részletes kimutatása

| Sorszám | Költség megnevezése | Mennyiségi egység | Nettó egységár (Ft) | Elszámolni kívánt | | Önerő mennyiség | Nettó költség (Ft) | | Elszámolható ÁFA | | | | Összesen (Ft) | | Mind-összesen (Ft) | Önerő összesen (Ft) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------|--------------------|------|------------------|------|---------|------|---------------|------|--------------------|---------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | | 2016 | 2017 | (%) | | (Ft) | | | | | |
| | | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | | |
| Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Védőkesztyű | | 292 | 100 | | | 29 200 | 0 | 27% | 0% | 7 884 | 0 | 37 084 | 0 | 37 084 | 0 |
| 2. | | | | | | | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz összesen | | | | | | | 29 200 | 0 | | | 7 884 | 0 | 37 084 | 0 | 37 084 | 0 |
| Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége* | | alkalom | | | | | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkába járással kapcsolatos utazási költség | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | | | | | | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkába járással kapcsolatos utazási költség összesen | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkásszállítás költsége | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | | | | | | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkásszállítás költsége összesen | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kisértékű tárgyi eszköz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ecset | db | 500 | 30 | | | 15 000 | 0 | 27% | 0% | 4 050 | 0 | 19 050 | 0 | 19 050 | 0 |
| 2. | | | | | | | | | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kisértékű tárgyi eszköz összesen | | | | | | | 15 000 | 0 | | | 4 050 | 0 | 19 050 | 0 | 19 050 | 0 |
| Nagyértékű tárgyi eszköz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kistehergépjármű furgon használt | db | 500 000 | 1 | | | 500 000 | 0 | 27% | 0% | 135 000 | 0 | 635 000 | 0 | 635 000 | 0 |
| 2. | | | | | | | | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagyértékű tárgyi eszköz összesen | | | | | | | 500 000 | 0 | | | 135 000 | 0 | 635 000 | 0 | 635 000 | 0 |
| Beruházási költségek, kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | fenyő fűrészárú | m3 | 63 000 | 10 | | | 630 000 | 0 | 27% | 0% | 170 100 | 0 | 800 100 | 0 | 800 100 | 0 |
| 2. | lambéria 16mm-es | m2 | 1 750 | 24 | | | 42 000 | 0 | 27% | 0% | 11 340 | 0 | 53 340 | 0 | 53 340 | 0 |
| 3. | OSB 12-es | m2 | 1 040 | 240 | | | 249 600 | 0 | 27% | 0% | 67 392 | 0 | 316 992 | 0 | 316 992 | 0 |
| 4. | Bramac lécméterben | m | 115 | 120 | | | 13 800 | 0 | 27% | 0% | 3 726 | 0 | 17 526 | 0 | 17 526 | 0 |
| 5. | oszlop tartó U talpvas 120-as betonba | db | 1 340 | 28 | | | 37 520 | 0 | 27% | 0% | 10 130 | 0 | 47 650 | 0 | 47 650 | 0 |
| 6. | PVC 200-as cső betonzsalunak és vízelvezetésnek | m | 3 500 | 102 | | | 357 000 | 0 | 27% | 0% | 96 390 | 0 | 453 390 | 0 | 453 390 | 0 |
| 7. | 5x60 pozdorja csavar | db | 7 | 1 600 | | | 11 200 | 0 | 27% | 0% | 3 024 | 0 | 14 224 | 0 | 14 224 | 0 |
| 8. | 8x60-as állványcsavar | db | 20 | 272 | | | 5 440 | 0 | 27% | 0% | 1 469 | 0 | 6 909 | 0 | 6 909 | 0 |
| 9. | 200-as szög | db | 5 | 1 320 | | | 6 600 | 0 | 27% | 0% | 1 782 | 0 | 8 382 | 0 | 8 382 | 0 |
| 10. | Cserepes lemez | m2 | 2 660 | 200 | | | 532 000 | 0 | 27% | 0% | 143 640 | 0 | 675 640 | 0 | 675 640 | 0 |
| 11. | szegőbádog | m | 1 500 | 51 | | | 76 500 | 0 | 27% | 0% | 20 655 | 0 | 97 155 | 0 | 97 155 | 0 |
| 12. | gerinc kúp bádog | m | 4 500 | 45 | | | 202 500 | 0 | 27% | 0% | 54 675 | 0 | 257 175 | 0 | 257 175 | 0 |
| 13. | csatorna bádog (befolyató lemez) | m | 1 500 | 89 | | | 133 500 | 0 | 27% | 0% | 36 045 | 0 | 169 545 | 0 | 169 545 | 0 |
| 14. | csavarok cserepelemhez | db | 15 | 1 300 | | | 19 500 | 0 | 27% | 0% | 5 265 | 0 | 24 765 | 0 | 24 765 | 0 |
| 15. | Kúplemez lezáró végelem | db | 1 500 | 12 | | | 18 000 | 0 | 27% | 0% | 4 860 | 0 | 22 860 | 0 | 22 860 | 0 |
| 16. | esőcsatorna 33-as lemezből-ös alumínium 2m-es | db | 4 000 | 73 | | | 292 000 | 0 | 27% | 0% | 78 840 | 0 | 370 840 | 0 | 370 840 | 0 |
| 17. | hattyúnyak | db | 1 500 | 66 | | | 99 000 | 0 | 27% | 0% | 26 730 | 0 | 125 730 | 0 | 125 730 | 0 |
| 18. | levezető cső 2m-es | db | 4 000 | 22 | | | 88 000 | 0 | 27% | 0% | 23 760 | 0 | 111 760 | 0 | 111 760 | 0 |

| Sorszám | Költség megnevezése | Mennyiségi egység | Nettó egységár (Ft) | Elszámolni kívánt | | Önerő mennyiség | Nettó költség (Ft) | | Elszámolható ÁFA | | | | Összesen (Ft) | | Mind-összesen (Ft) | Önerő összesen (Ft) |
|---------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------|--------------------|------|------------------|------|---------|------|---------------|------|--------------------|---------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | | (Ft) | | (%) | | (Ft) | | | | | |
| | | | | | | | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | | |
| 19. | Végelem levezetőcsonkkal 2m-es | db | 6 500 | 22 | | | 143 000 | 0 | 27% | 0% | 38 610 | 0 | 181 610 | 0 | 181 610 | 0 |
| 20. | levezetőcső tartóelem | db | 1 000 | 12 | | | 12 000 | 0 | 27% | 0% | 3 240 | 0 | 15 240 | 0 | 15 240 | 0 |
| 21. | Festék alapozó 250m2re 5lit | db | 11 000 | 18 | | | 198 000 | 0 | 27% | 0% | 53 460 | 0 | 251 460 | 0 | 251 460 | 0 |
| 22. | Festék fedő 50m2-re 5lit | db | 10 000 | 18 | | | 180 000 | 0 | 27% | 0% | 48 600 | 0 | 228 600 | 0 | 228 600 | 0 |
| 23. | zártszelvény csatorna levezetés 40x20 | m | 500 | 36 | | | 18 000 | 0 | 27% | 0% | 4 860 | 0 | 22 860 | 0 | 22 860 | 0 |
| 24. | M1 lamellás Obi 180x180-as elem | db | 2 890 | 50 | | | 144 500 | 0 | 27% | 0% | 39 015 | 0 | 183 515 | 0 | 183 515 | 0 |
| 25. | zsalukő 25cm-es | db | 300 | 210 | | | 63 000 | 0 | 27% | 0% | 17 010 | 0 | 80 010 | 0 | 80 010 | 0 |
| 26. | Sóder | m3 | 4 700 | 75 | | | 352 500 | 0 | 27% | 0% | 95 175 | 0 | 447 675 | 0 | 447 675 | 0 |
| 27. | Cement | q | 2 700 | 160 | | | 432 000 | 0 | 27% | 0% | 116 640 | 0 | 548 640 | 0 | 548 640 | 0 |
| 28. | zártszelvény 40x40 1,8m-ként 2,5m | m | 500 | 120 | | | 60 000 | 0 | 27% | 0% | 16 200 | 0 | 76 200 | 0 | 76 200 | 0 |
| 29. | laposvas 3x40 | m | 500 | 25 | | | 12 500 | 0 | 27% | 0% | 3 375 | 0 | 15 875 | 0 | 15 875 | 0 |
| 30. | M8 kapupánt csavar | db | 80 | 300 | | | 24 000 | 0 | 27% | 0% | 6 480 | 0 | 30 480 | 0 | 30 480 | 0 |
| 31. | Fakötésű alátét 8-as | db | 20 | 300 | | | 6 000 | 0 | 27% | 0% | 1 620 | 0 | 7 620 | 0 | 7 620 | 0 |
| 32. | M8 anya | db | 20 | 300 | | | 6 000 | 0 | 27% | 0% | 1 620 | 0 | 7 620 | 0 | 7 620 | 0 |
| 33. | Befolyó elem PVC 125 betongyűrűben | db | 1 000 | 20 | | | 20 000 | 0 | 27% | 0% | 5 400 | 0 | 25 400 | 0 | 25 400 | 0 |
| 34. | PVC 125 könyök | db | 1 500 | 20 | | | 30 000 | 0 | 27% | 0% | 8 100 | 0 | 38 100 | 0 | 38 100 | 0 |
| 35. | PVC 125 cső | db | 1 500 | 20 | | | 30 000 | 0 | 27% | 0% | 8 100 | 0 | 38 100 | 0 | 38 100 | 0 |
| 36. | PVC 200 T idom | db | 1 500 | 15 | | | 22 500 | 0 | 27% | 0% | 6 075 | 0 | 28 575 | 0 | 28 575 | 0 |
| 37. | zártszelvény 60x40 2,5m-ként 3,0m | m | 1 500 | 150 | | | 225 000 | 0 | 27% | 0% | 60 750 | 0 | 285 750 | 0 | 285 750 | 0 |
| 38. | M8 horgos csavar | db | 80 | 50 | | | 4 000 | 0 | 27% | 0% | 1 080 | 0 | 5 080 | 0 | 5 080 | 0 |
| 39. | Fakötésű alátét 8-as | db | 20 | 50 | | | 1 000 | 0 | 27% | 0% | 270 | 0 | 1 270 | 0 | 1 270 | 0 |
| 40. | M8 anya | db | 20 | 50 | | | 1 000 | 0 | 27% | 0% | 270 | 0 | 1 270 | 0 | 1 270 | 0 |
| 41. | Kapuhoz kilincs és zár | db | 6 000 | 1 | | | 6 000 | 0 | 27% | 0% | 1 620 | 0 | 7 620 | 0 | 7 620 | 0 |
| 42. | Kapu oszlop 100-as cső | m | 2 500 | 6 | | | 15 000 | 0 | 27% | 0% | 4 050 | 0 | 19 050 | 0 | 19 050 | 0 |
| 43. | Zsanér | db | 1 000 | 6 | | | 6 000 | 0 | 27% | 0% | 1 620 | 0 | 7 620 | 0 | 7 620 | 0 |
| 44. | Építési hulladék elszállítás | m3 | 3 000 | 75 | | | 225 000 | 0 | 27% | 0% | 60 750 | 0 | 285 750 | 0 | 285 750 | 0 |
| 45. | szegélykő | m | 1 500 | 100 | | | 150 000 | 0 | 27% | 0% | 40 500 | 0 | 190 500 | 0 | 190 500 | 0 |
| 46. | Kőzuzalék 0/50 szállítással | tonna | 5 000 | 140 | | | 700 000 | 0 | 27% | 0% | 189 000 | 0 | 889 000 | 0 | 889 000 | 0 |
| 47. | Ecset | db | 300 | 30 | | | 9 000 | 0 | 27% | 0% | 2 430 | 0 | 11 430 | 0 | 11 430 | 0 |
| 48. | Fűrőgép szett | db | 100 000 | 1 | | | 100 000 | 0 | 27% | 0% | 27 000 | 0 | 127 000 | 0 | 127 000 | 0 |
| 49. | Villamosipari szerszámok szett | db | 100 000 | 1 | | | 100 000 | 0 | 27% | 0% | 27 000 | 0 | 127 000 | 0 | 127 000 | 0 |
| 50. | fenyő fűrészárú | m3 | 63 000 | 2 | | | 126 000 | 0 | 27% | 0% | 34 020 | 0 | 160 020 | 0 | 160 020 | 0 |
| 51. | OSB 12-es | m2 | 1 040 | 28 | | | 29 120 | 0 | 27% | 0% | 7 862 | 0 | 36 982 | 0 | 36 982 | 0 |
| 52. | oszlop tartó U talpvas 120-as betonba | db | 1 340 | 20 | | | 26 800 | 0 | 27% | 0% | 7 236 | 0 | 34 036 | 0 | 34 036 | 0 |
| 53. | M1 lamellás Obi 180x180-as elem | db | 2 890 | 18 | | | 52 020 | 0 | 27% | 0% | 14 045 | 0 | 66 065 | 0 | 66 065 | 0 |
| 54. | zsalukő 25cm-es | db | 300 | 60 | | | 18 000 | 0 | 27% | 0% | 4 860 | 0 | 22 860 | 0 | 22 860 | 0 |
| 55. | Sóder | m3 | 4 700 | 23 | | | 108 100 | 0 | 27% | 0% | 29 187 | 0 | 137 287 | 0 | 137 287 | 0 |
| 56. | Cement | q | 2 700 | 31 | | | 83 700 | 0 | 27% | 0% | 22 599 | 0 | 106 299 | 0 | 106 299 | 0 |
| 57. | zártszelvény 40x40 1,8m-ként 2,5m | m | 500 | 45 | | | 22 500 | 0 | 27% | 0% | 6 075 | 0 | 28 575 | 0 | 28 575 | 0 |
| 58. | laposvas 3x40 | m | 500 | 5 | | | 2 500 | 0 | 27% | 0% | 675 | 0 | 3 175 | 0 | 3 175 | 0 |
| 59. | M8 kapupánt csavar | db | 80 | 120 | | | 9 600 | 0 | 27% | 0% | 2 592 | 0 | 12 192 | 0 | 12 192 | 0 |

| Sorszám | Költség megnevezése | Mennyiségi egység | Nettó egységár (Ft) | Elszámolni kívánt | | Önerő mennyiség | Nettó költség (Ft) | | Elszámolható ÁFA | | | | Összesen (Ft) | | Mind-összesen (Ft) | Önerő összesen (Ft) |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------|--------------------|------|------------------|------|---------|------|---------------|------|--------------------|---------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | | (Ft) | | (%) | | (Ft) | | (Ft) | | | |
| | | | | | | | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | | |
| 60. | Fakötésű alátét 8-as | db | 20 | 120 | | | 2 400 | 0 | 27% | 0% | 648 | 0 | 3 048 | 0 | 3 048 | 0 |
| 61. | M8 anya | db | 20 | 120 | | | 2 400 | 0 | 27% | 0% | 648 | 0 | 3 048 | 0 | 3 048 | 0 |
| 62. | Befolyó elem PVC 125 betongyűrűben | db | 1 000 | 0 | | | 0 | 0 | 27% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | PVC 125 könyök | db | 1 500 | 5 | | | 7 500 | 0 | 27% | 0% | 2 025 | 0 | 9 525 | 0 | 9 525 | 0 |
| 64. | PVC 125 cső 2m | db | 1 500 | 90 | | | 135 000 | 0 | 27% | 0% | 36 450 | 0 | 171 450 | 0 | 171 450 | 0 |
| 65. | PVC 200 T idom | db | 1 500 | 5 | | | 7 500 | 0 | 27% | 0% | 2 025 | 0 | 9 525 | 0 | 9 525 | 0 |
| 66. | Építési hulladék elszállítás | m3 | 3 000 | 15 | | | 45 000 | 0 | 27% | 0% | 12 150 | 0 | 57 150 | 0 | 57 150 | 0 |
| 67. | Ecset | db | 300 | 10 | | | 3 000 | 0 | 27% | 0% | 810 | 0 | 3 810 | 0 | 3 810 | 0 |
| 68. | Damlex Kft műanyag ajtó büfére | db | 70 000 | 4 | | | 280 000 | 0 | 27% | 0% | 75 600 | 0 | 355 600 | 0 | 355 600 | 0 |
| 69. | Damlex Kft műanyag ablak büfére | db | 55 400 | 4 | | | 221 600 | 0 | 27% | 0% | 59 832 | 0 | 281 432 | 0 | 281 432 | 0 |
| 70. | MTech 20x2mm-es ötrétegű cső PE-RT/Alu/PE-RT | m | 232 | 30 | | | 6 960 | 0 | 27% | 0% | 1 879 | 0 | 8 839 | 0 | 8 839 | 0 |
| 71. | MTech 16x2mm-es ötrétegű cső PE-RT/Alu/PE-RT | m | 155 | 30 | | | 4 650 | 0 | 27% | 0% | 1 256 | 0 | 5 906 | 0 | 5 906 | 0 |
| 72. | 16-1/2" külsőmenetes PPSU press idom | db | 550 | 40 | | | 22 000 | 0 | 27% | 0% | 5 940 | 0 | 27 940 | 0 | 27 940 | 0 |
| 73. | TDM szerelőlap falikoronghoz (83mm/153mm) | db | 510 | 8 | | | 4 080 | 0 | 27% | 0% | 1 102 | 0 | 5 182 | 0 | 5 182 | 0 |
| 74. | MMG bojler biztonsági szelep | db | 2 200 | 4 | | | 8 800 | 0 | 27% | 0% | 2 376 | 0 | 11 176 | 0 | 11 176 | 0 |
| 75. | Ariston SHAPE 15 l-es felső elhelyezésű villanybojler OR | db | 25 200 | 4 | | | 100 800 | 0 | 27% | 0% | 27 216 | 0 | 128 016 | 0 | 128 016 | 0 |
| 76. | Cseke Unio Star fali mosogatócsaptelep | db | 6 100 | 4 | | | 24 400 | 0 | 27% | 0% | 6 588 | 0 | 30 988 | 0 | 30 988 | 0 |
| 77. | Mofém EVO 2B beépíthető kétmedencés mosogató 800x440 | db | 15 600 | 4 | | | 62 400 | 0 | 27% | 0% | 16 848 | 0 | 79 248 | 0 | 79 248 | 0 |
| 78. | Vízóra hideg al-vízmérő 1/2" AQUARIUS S (MOM) DIEHL | db | 3 600 | 4 | | | 14 400 | 0 | 27% | 0% | 3 888 | 0 | 18 288 | 0 | 18 288 | 0 |
| 79. | Mofém 3/8" BB gömbcsap (AHA) | db | 1 340 | 4 | | | 5 360 | 0 | 27% | 0% | 1 447 | 0 | 6 807 | 0 | 6 807 | 0 |
| 80. | Csúszásmentes járólap | m2 | 3 000 | 160 | | | 480 000 | 0 | 27% | 0% | 129 600 | 0 | 609 600 | 0 | 609 600 | 0 |
| 81. | Csempe oldalfali | m2 | 2 000 | 12 | | | 24 000 | 0 | 27% | 0% | 6 480 | 0 | 30 480 | 0 | 30 480 | 0 |
| 82. | Csemperagasztó 25kg | db | 2 000 | 184 | | | 368 000 | 0 | 27% | 0% | 99 360 | 0 | 467 360 | 0 | 467 360 | 0 |
| 83. | Fugázó | kg | 750 | 140 | | | 105 000 | 0 | 27% | 0% | 28 350 | 0 | 133 350 | 0 | 133 350 | 0 |
| 84. | Mester tapasz festhető Praktiker | db | 1 200 | 40 | | | 48 000 | 0 | 27% | 0% | 12 960 | 0 | 60 960 | 0 | 60 960 | 0 |
| 85. | Fehér falfesték 25kg Praktiker | db | 2 200 | 12 | | | 26 400 | 0 | 27% | 0% | 7 128 | 0 | 33 528 | 0 | 33 528 | 0 |
| 86. | Fal glettelő 25kg | db | 1 800 | 20 | | | 36 000 | 0 | 27% | 0% | 9 720 | 0 | 45 720 | 0 | 45 720 | 0 |
| 87. | Vezetékek MTK 3x2,5mm2 | m | 200 | 180 | | | 36 000 | 0 | 27% | 0% | 9 720 | 0 | 45 720 | 0 | 45 720 | 0 |
| 88. | Csövek 16gégecső | m | 40 | 165 | | | 6 600 | 0 | 27% | 0% | 1 782 | 0 | 8 382 | 0 | 8 382 | 0 |
| 89. | Konnektor aljzat falon kívüli 4-es | db | 2 000 | 16 | | | 32 000 | 0 | 27% | 0% | 8 640 | 0 | 40 640 | 0 | 40 640 | 0 |
| 90. | Lámpatest izzóval | db | 3 400 | 14 | | | 47 600 | 0 | 27% | 0% | 12 852 | 0 | 60 452 | 0 | 60 452 | 0 |
| 91. | Almérő 1 fázisú Stilo 10(40)A STI714 | db | 4 000 | 4 | | | 16 000 | 0 | 27% | 0% | 4 320 | 0 | 20 320 | 0 | 20 320 | 0 |
| 92. | Kapcsolótábla szerelt 8ák 10-16 A kismegszakítóval, áramvé | db | 15 000 | 6 | | | 90 000 | 0 | 27% | 0% | 24 300 | 0 | 114 300 | 0 | 114 300 | 0 |
| 93. | PVC 110 szennyvízcső 2m tokos | db | 1 000 | 16 | | | 16 000 | 0 | 27% | 0% | 4 320 | 0 | 20 320 | 0 | 20 320 | 0 |
| 94. | PVC 110 postacső UNIO Telecom | m | 500 | 400 | | | 200 000 | 0 | 27% | 0% | 54 000 | 0 | 254 000 | 0 | 254 000 | 0 |
| 95. | PVC 100-63 ág | db | 1 200 | 4 | | | 4 800 | 0 | 27% | 0% | 1 296 | 0 | 6 096 | 0 | 6 096 | 0 |
| 96. | PVC 63 cső 2m tokos | db | 950 | 4 | | | 3 800 | 0 | 27% | 0% | 1 026 | 0 | 4 826 | 0 | 4 826 | 0 |
| 97. | PVC 63-40 szűkítő | db | 450 | 8 | | | 3 600 | 0 | 27% | 0% | 972 | 0 | 4 572 | 0 | 4 572 | 0 |
| 98. | PVC 40 cső 2m tokos | db | 665 | 10 | | | 6 650 | 0 | 27% | 0% | 1 796 | 0 | 8 446 | 0 | 8 446 | 0 |
| 99. | PVC 40 könyök 90fok | db | 130 | 8 | | | 1 040 | 0 | 27% | 0% | 281 | 0 | 1 321 | 0 | 1 321 | 0 |
| 100. | PVC cső bilincsek kötegelővel | db | 100 | 50 | | | 5 000 | 0 | 27% | 0% | 1 350 | 0 | 6 350 | 0 | 6 350 | 0 |

| Sorszám | Költség megnevezése | Mennyiségi egység | Nettó egységár (Ft) | Elszámolni kívánt | | Önerő mennyiség | Nettó költség (Ft) | | Elszámolható ÁFA | | | | Összesen (Ft) | | Mind-összesen (Ft) | Önerő összesen (Ft) |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------|--------------------|------|------------------|------|---------|------|---------------|---|--------------------|---------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | | 2016 | 2017 | (%) | | (Ft) | | | | | |
| | | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | | | | |
| 101. | Damlex Kft pénztár ajtó | db | 80 000 | 2 | | | 160 000 | 0 | 27% | 0% | 43 200 | 0 | 203 200 | 0 | 203 200 | 0 |
| 102. | Damlex Kft térelválasztó üvegfal trezorhoz | db | 35 100 | 1 | | | 35 100 | 0 | 27% | 0% | 9 477 | 0 | 44 577 | 0 | 44 577 | 0 |
| 103. | Damlex Kft öltöző ajtó | db | 80 000 | 2 | | | 160 000 | 0 | 27% | 0% | 43 200 | 0 | 203 200 | 0 | 203 200 | 0 |
| 104. | Damlex Kft öltöző ablak fix | db | 28 200 | 2 | | | 56 400 | 0 | 27% | 0% | 15 228 | 0 | 71 628 | 0 | 71 628 | 0 |
| 105. | Zárbetét | db | 3 500 | 37 | | | 129 500 | 0 | 27% | 0% | 34 965 | 0 | 164 465 | 0 | 164 465 | 0 |
| 106. | öltözőfülke kialakítása faipari munkával, függönyös | db | 7 000 | 16 | | | 112 000 | 0 | 27% | 0% | 30 240 | 0 | 142 240 | 0 | 142 240 | 0 |
| 107. | Damlex Kft fa egyedi ajtó kialakítása | db | 19 000 | 28 | | | 532 000 | 0 | 27% | 0% | 143 640 | 0 | 675 640 | 0 | 675 640 | 0 |
| 108. | Ajtó festés lakkozás festék 5lit | db | 12 000 | 3 | | | 36 000 | 0 | 27% | 0% | 9 720 | 0 | 45 720 | 0 | 45 720 | 0 |
| 109. | Aljzat kiegyenlítő 25kg zsák | db | 2 300 | 20 | | | 46 000 | 0 | 27% | 0% | 12 420 | 0 | 58 420 | 0 | 58 420 | 0 |
| 110. | PVC burkolat | m2 | 1 000 | 28 | | | 28 000 | 0 | 27% | 0% | 7 560 | 0 | 35 560 | 0 | 35 560 | 0 |
| 111. | Szennyvíz rákötés terv | db | 50 000 | 1 | | | 50 000 | 0 | 27% | 0% | 13 500 | 0 | 63 500 | 0 | 63 500 | 0 |
| 112. | Vízvezeték KPE 63 | m | 750 | 150 | | | 112 500 | 0 | 27% | 0% | 30 375 | 0 | 142 875 | 0 | 142 875 | 0 |
| 113. | Vízvezeték KPE 50 | m | 500 | 200 | | | 100 000 | 0 | 27% | 0% | 27 000 | 0 | 127 000 | 0 | 127 000 | 0 |
| 114. | Vízvezeték KPE 40 | m | 392 | 150 | | | 58 800 | 0 | 27% | 0% | 15 876 | 0 | 74 676 | 0 | 74 676 | 0 |
| 115. | Monardella KPE egyenes 40x6/4B (16bar) 6/4" belső menet | m | 750 | 10 | | | 7 500 | 0 | 27% | 0% | 2 025 | 0 | 9 525 | 0 | 9 525 | 0 |
| 116. | Monardella KPE szűkítő toldó 63x50 (16bar) | db | 1 700 | 4 | | | 6 800 | 0 | 27% | 0% | 1 836 | 0 | 8 636 | 0 | 8 636 | 0 |
| 117. | Monardella KPE szűkítő toldó 50x40 (16bar) | db | 1 600 | 4 | | | 6 400 | 0 | 27% | 0% | 1 728 | 0 | 8 128 | 0 | 8 128 | 0 |
| 118. | Monardella KPE T idom 40x40x40 (16bar) | db | 2 100 | 6 | | | 12 600 | 0 | 27% | 0% | 3 402 | 0 | 16 002 | 0 | 16 002 | 0 |
| 119. | Monardella KPE T idom 50x50x50 (16bar) | db | 3 200 | 6 | | | 19 200 | 0 | 27% | 0% | 5 184 | 0 | 24 384 | 0 | 24 384 | 0 |
| 120. | Monardella KPE T idom 40X6/4BX40 (16bar) belső menet | db | 1 760 | 24 | | | 42 240 | 0 | 27% | 0% | 11 405 | 0 | 53 645 | 0 | 53 645 | 0 |
| 121. | Monardella KPE T idom 63X2BX63 (16bar) belső menet | db | 3 800 | 6 | | | 22 800 | 0 | 27% | 0% | 6 156 | 0 | 28 956 | 0 | 28 956 | 0 |
| 122. | Monardella Fedeles doboz 21 cm átmérőjű, 11 cm magas fed | db | 4 000 | 20 | | | 80 000 | 0 | 27% | 0% | 21 600 | 0 | 101 600 | 0 | 101 600 | 0 |
| 123. | MTK 5x10 H05VV-F (MT) 5x10 Kábel DOBOS kabelgyar.l | m | 1 260 | 180 | | | 226 800 | 0 | 27% | 0% | 61 236 | 0 | 288 036 | 0 | 288 036 | 0 |
| 124. | WSM fém fali szekrény szer.lappal 500x600x300 RAL7035 | db | 45 001 | 3 | | | 135 003 | 0 | 27% | 0% | 36 451 | 0 | 171 454 | 0 | 171 454 | 0 |
| 125. | Kisautómaták 6A-10A | db | 1 000 | 34 | | | 34 000 | 0 | 27% | 0% | 9 180 | 0 | 43 180 | 0 | 43 180 | 0 |
| 126. | Áramvédő kapcsoló | db | 2 500 | 4 | | | 10 000 | 0 | 27% | 0% | 2 700 | 0 | 12 700 | 0 | 12 700 | 0 |
| 127. | Kandelláber SAL 50 oszlop Aba-Szer fémbútor Kft | db | 71 000 | 10 | | | 710 000 | 0 | 27% | 0% | 191 700 | 0 | 901 700 | 0 | 901 700 | 0 |
| 128. | WN4 oszlopkar Aba-Szer fémbútor Kft | db | 33 200 | 10 | | | 332 000 | 0 | 27% | 0% | 89 640 | 0 | 421 640 | 0 | 421 640 | 0 |
| 129. | Z 50 betonozókosár, csavarokkal Aba-Szer fémbútor Kft | db | 7 800 | 10 | | | 78 000 | 0 | 27% | 0% | 21 060 | 0 | 99 060 | 0 | 99 060 | 0 |
| 130. | NTB2 bekötődoboz, biztosítékokkal Aba-Szer fémbútor Kft | db | 9 300 | 10 | | | 93 000 | 0 | 27% | 0% | 25 110 | 0 | 118 110 | 0 | 118 110 | 0 |
| 131. | Medence világítás lámpa 12W 300W | db | 65 000 | 4 | | | 260 000 | 0 | 27% | 0% | 70 200 | 0 | 330 200 | 0 | 330 200 | 0 |
| 132. | Biztonsági leválasztó trafó12V 1200W | db | 90 000 | 1 | | | 90 000 | 0 | 27% | 0% | 24 300 | 0 | 114 300 | 0 | 114 300 | 0 |
| 133. | H07RN-F 3x 6mm2 450/750V gumikábel http://www.id1. | m | 830 | 160 | | | 132 800 | 0 | 27% | 0% | 35 856 | 0 | 168 656 | 0 | 168 656 | 0 |
| 134. | Éjjel látó kamera kültéri | db | 36 000 | 8 | | | 288 000 | 0 | 27% | 0% | 77 760 | 0 | 365 760 | 0 | 365 760 | 0 |
| 135. | Rögzítő egység 6 kamerához táppal, winchesterrel 4hét tárola | db | 65 000 | 1 | | | 65 000 | 0 | 27% | 0% | 17 550 | 0 | 82 550 | 0 | 82 550 | 0 |
| 136. | UTP kábel Wifihez és kamerarendszerhez | db | 100 | 400 | | | 40 000 | 0 | 27% | 0% | 10 800 | 0 | 50 800 | 0 | 50 800 | 0 |
| 137. | 2x 2,5mm2 vezeték térhangosításhoz | m | 120 | 150 | | | 18 000 | 0 | 27% | 0% | 4 860 | 0 | 22 860 | 0 | 22 860 | 0 |
| 138. | Szűkítők, szerelvények | db | 2 500 | 10 | | | 25 000 | 0 | 27% | 0% | 6 750 | 0 | 31 750 | 0 | 31 750 | 0 |
| 139. | víz vezeték 16-1/2" külsőmenetes PPSU press idom | db | 1 000 | 300 | | | 300 000 | 0 | 27% | 0% | 81 000 | 0 | 381 000 | 0 | 381 000 | 0 |
| 140. | Aljzat kiegyenlítő 25kg zsák | db | 2 300 | 20 | | | 46 000 | 0 | 27% | 0% | 12 420 | 0 | 58 420 | 0 | 58 420 | 0 |
| 141. | Cement | q | 2 700 | 4 | | | 10 800 | 0 | 27% | 0% | 2 916 | 0 | 13 716 | 0 | 13 716 | 0 |

| Sorszám | Költség megnevezése | Mennyiségi egység | Nettó egységár (Ft) | Elszámolni kívánt | | Önerő mennyiség | Nettó költség (Ft) | | Elszámolható ÁFA | | | | Összesen (Ft) | | Mind-összesen (Ft) | Önerő összesen (Ft) |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------|--------------------|------|------------------|------|---------|------|---------------|---|--------------------|---------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | | 2016 | 2017 | (%) | | (Ft) | | | | | |
| | | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | | | | |
| 142. | Csempe oldalfali | m2 | 2 000 | 266 | | | 532 000 | 0 | 27% | 0% | 143 640 | 0 | 675 640 | 0 | 675 640 | 0 |
| 143. | Csemperagasztó 25kg | db | 2 000 | 266 | | | 532 000 | 0 | 27% | 0% | 143 640 | 0 | 675 640 | 0 | 675 640 | 0 |
| 144. | Csúszásmentes járólap | m2 | 3 000 | 100 | | | 300 000 | 0 | 27% | 0% | 81 000 | 0 | 381 000 | 0 | 381 000 | 0 |
| 145. | Építési hulladék elszállítás | m3 | 3 000 | 20 | | | 60 000 | 0 | 27% | 0% | 16 200 | 0 | 76 200 | 0 | 76 200 | 0 |
| 146. | Fal glettelő 25kg | db | 1 800 | 20 | | | 36 000 | 0 | 27% | 0% | 9 720 | 0 | 45 720 | 0 | 45 720 | 0 |
| 147. | Fehér falfesték 25kg Praktiker | db | 2 200 | 10 | | | 22 000 | 0 | 27% | 0% | 5 940 | 0 | 27 940 | 0 | 27 940 | 0 |
| 148. | Fugázó | kg | 750 | 200 | | | 150 000 | 0 | 27% | 0% | 40 500 | 0 | 190 500 | 0 | 190 500 | 0 |
| 149. | Lámpatest izzóval | db | 3 400 | 22 | | | 74 800 | 0 | 27% | 0% | 20 196 | 0 | 94 996 | 0 | 94 996 | 0 |
| 150. | Mester tapasz festhető Praktiker | db | 1 200 | 20 | | | 24 000 | 0 | 27% | 0% | 6 480 | 0 | 30 480 | 0 | 30 480 | 0 |
| 151. | MTech 16x2mm-es ötrétegű cső PE-RT/Alu/PE-RT | m | 155 | 400 | | | 62 000 | 0 | 27% | 0% | 16 740 | 0 | 78 740 | 0 | 78 740 | 0 |
| 152. | MTech 20x2mm-es ötrétegű cső PE-RT/Alu/PE-RT | m | 232 | 400 | | | 92 800 | 0 | 27% | 0% | 25 056 | 0 | 117 856 | 0 | 117 856 | 0 |
| 153. | öltözőfülke kialakítása faipari munkával, függönyös | db | 40 000 | 18 | | | 720 000 | 0 | 27% | 0% | 194 400 | 0 | 914 400 | 0 | 914 400 | 0 |
| 154. | PVC 100-63 ág | db | 1 200 | 20 | | | 24 000 | 0 | 27% | 0% | 6 480 | 0 | 30 480 | 0 | 30 480 | 0 |
| 155. | PVC 110 szennyvízcső 2m tokos | db | 1 000 | 40 | | | 40 000 | 0 | 27% | 0% | 10 800 | 0 | 50 800 | 0 | 50 800 | 0 |
| 156. | PVC 125 cső 2m | db | 1 500 | 20 | | | 30 000 | 0 | 27% | 0% | 8 100 | 0 | 38 100 | 0 | 38 100 | 0 |
| 157. | PVC 125 könyök | db | 1 500 | 10 | | | 15 000 | 0 | 27% | 0% | 4 050 | 0 | 19 050 | 0 | 19 050 | 0 |
| 158. | PVC 200 T idom | db | 1 500 | 8 | | | 12 000 | 0 | 27% | 0% | 3 240 | 0 | 15 240 | 0 | 15 240 | 0 |
| 159. | PVC 40 cső 2m tokos | db | 665 | 60 | | | 39 900 | 0 | 27% | 0% | 10 773 | 0 | 50 673 | 0 | 50 673 | 0 |
| 160. | PVC 40 könyök 90fok | db | 130 | 40 | | | 5 200 | 0 | 27% | 0% | 1 404 | 0 | 6 604 | 0 | 6 604 | 0 |
| 161. | PVC 63 cső 2m tokos | db | 950 | 40 | | | 38 000 | 0 | 27% | 0% | 10 260 | 0 | 48 260 | 0 | 48 260 | 0 |
| 162. | PVC 63-40 szűkítő | db | 450 | 20 | | | 9 000 | 0 | 27% | 0% | 2 430 | 0 | 11 430 | 0 | 11 430 | 0 |
| 163. | PVC cső bilincsek kötegelővel | db | 100 | 80 | | | 8 000 | 0 | 27% | 0% | 2 160 | 0 | 10 160 | 0 | 10 160 | 0 |
| 164. | Sóder | m3 | 4 700 | 2 | | | 9 400 | 0 | 27% | 0% | 2 538 | 0 | 11 938 | 0 | 11 938 | 0 |
| 165. | Vezetékek MTK 3x2,5mm2 | m | 200 | 240 | | | 48 000 | 0 | 27% | 0% | 12 960 | 0 | 60 960 | 0 | 60 960 | 0 |
| 166. | sarokszelep | db | 650 | 20 | | | 13 000 | 0 | 27% | 0% | 3 510 | 0 | 16 510 | 0 | 16 510 | 0 |
| 167. | Elzáró szelepek 3/4" BB | db | 4 500 | 20 | | | 90 000 | 0 | 27% | 0% | 24 300 | 0 | 114 300 | 0 | 114 300 | 0 |
| 168. | WC kagyló alsós | db | 9 500 | 20 | | | 190 000 | 0 | 27% | 0% | 51 300 | 0 | 241 300 | 0 | 241 300 | 0 |
| 169. | Mosdó kagyló | db | 4 600 | 10 | | | 46 000 | 0 | 27% | 0% | 12 420 | 0 | 58 420 | 0 | 58 420 | 0 |
| 170. | Pissoar | db | 7 900 | 10 | | | 79 000 | 0 | 27% | 0% | 21 330 | 0 | 100 330 | 0 | 100 330 | 0 |
| 171. | Csapterlep egyes Mofém Eurosztár állószelep sugárvezetővel | db | 5 500 | 10 | | | 55 000 | 0 | 27% | 0% | 14 850 | 0 | 69 850 | 0 | 69 850 | 0 |
| 172. | Falikút takarítóvíz vételezésre | db | 4 500 | 2 | | | 9 000 | 0 | 27% | 0% | 2 430 | 0 | 11 430 | 0 | 11 430 | 0 |
| 173. | Shell szelep Mofém WC króm öblítőszelep + cső+A57 | db | 4 500 | 10 | | | 45 000 | 0 | 27% | 0% | 12 150 | 0 | 57 150 | 0 | 57 150 | 0 |
| 174. | Segédanyagok, kötőelemek | db | 39 470 | 2 | | | 78 940 | 0 | 27% | 0% | 21 314 | 0 | 100 254 | 0 | 100 254 | 0 |
| 175. | Padló összefolyó | db | 2 000 | 20 | | | 40 000 | 0 | 27% | 0% | 10 800 | 0 | 50 800 | 0 | 50 800 | 0 |
| 176. | Pissoar szifon | db | 2 500 | 10 | | | 25 000 | 0 | 27% | 0% | 6 750 | 0 | 31 750 | 0 | 31 750 | 0 |
| 177. | Mosdó szifon | db | 2 500 | 10 | | | 25 000 | 0 | 27% | 0% | 6 750 | 0 | 31 750 | 0 | 31 750 | 0 |
| 178. | WC ülőke | db | 3 500 | 20 | | | 70 000 | 0 | 27% | 0% | 18 900 | 0 | 88 900 | 0 | 88 900 | 0 |
| 179. | PVC ültető gumi | db | 1 600 | 20 | | | 32 000 | 0 | 27% | 0% | 8 640 | 0 | 40 640 | 0 | 40 640 | 0 |
| 180. | PVC ragasztó | db | 2 000 | 4 | | | 8 000 | 0 | 27% | 0% | 2 160 | 0 | 10 160 | 0 | 10 160 | 0 |
| 181. | Forrasztó lámpa | db | 3 500 | 4 | | | 14 000 | 0 | 27% | 0% | 3 780 | 0 | 17 780 | 0 | 17 780 | 0 |
| 182. | gázpalack | db | 500 | 20 | | | 10 000 | 0 | 27% | 0% | 2 700 | 0 | 12 700 | 0 | 12 700 | 0 |

| Sorszám | Költség megnevezése | Mennyiségi egység | Nettó egységár (Ft) | Elszámolni kívánt | | Önerő mennyiség | Nettó költség (Ft) | | Elszámolható ÁFA | | | | Összesen (Ft) | | Mind-összesen (Ft) | Önerő összesen (Ft) |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------|--------------------|------|------------------|------|-----------|------|---------------|------|--------------------|---------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | | 2016 | 2017 | (%) | | (Ft) | | | | | |
| | | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | | |
| 183. | Gipsz | db | 450 | 20 | | | 9 000 | 0 | 27% | 0% | 2 430 | 0 | 11 430 | 0 | 11 430 | 0 |
| 184. | Festék | liter | 1 500 | 40 | | | 60 000 | 0 | 27% | 0% | 16 200 | 0 | 76 200 | 0 | 76 200 | 0 |
| 185. | Kötőhíd, tapadóhíd | kg | 6 000 | 8 | | | 48 000 | 0 | 27% | 0% | 12 960 | 0 | 60 960 | 0 | 60 960 | 0 |
| 186. | Sóder térkő | m3 | 4 700 | 60 | | | 282 000 | 0 | 27% | 0% | 76 140 | 0 | 358 140 | 0 | 358 140 | 0 |
| 187. | Cement térkő | q | 2 700 | 120 | | | 324 000 | 0 | 27% | 0% | 87 480 | 0 | 411 480 | 0 | 411 480 | 0 |
| 188. | Üzemanyag ktg | liter | 352 | 1 000 | | | 352 000 | 0 | 27% | 0% | 95 040 | 0 | 447 040 | 0 | 447 040 | 0 |
| Beruházási költségek, kiadások összesen | | | | | | | 18 600 523 | 0 | | | 5 022 142 | 0 | 23 622 665 | 0 | 23 622 665 | 0 |
| Egyéb, a projektben felmerült költségek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Villamos energia díj | kW | 32 | 6 000 | | | 192 000 | 0 | 27% | 0% | 51 840 | 0 | 243 840 | 0 | 243 840 | 0 |
| 2. | Gázdíj | m3 | 150 | 900 | | | 135 000 | 0 | 27% | 0% | 36 450 | 0 | 171 450 | 0 | 171 450 | 0 |
| 3. | Vízdíj | m3 | 750 | 60 | | | 45 000 | 0 | 27% | 0% | 12 150 | 0 | 57 150 | 0 | 57 150 | 0 |
| 4. | Szállítási ktg, árubeszerzés | km | 120 | 1 200 | | | 144 000 | 0 | 27% | 0% | 38 880 | 0 | 182 880 | 0 | 182 880 | 0 |
| Egyéb, a projektben felmerült költségek összesen | | | | | | | 516 000 | 0 | | | 139 320 | 0 | 655 320 | 0 | 655 320 | 0 |
| Mindösszesen: | | | | | | | 19 660 723 | 0 | | | 5 308 396 | 0 | 24 969 119 | 0 | 24 969 119 | 0 |

A program közvetlen költségeinek részletes kimutatása

| Sorszám | Költség megnevezése | Mennyiségi egység | Nettó egységár (Ft) | Elszámolni kívánt | | Önerő mennyiség | Nettó költség (Ft) | | Elszámolható ÁFA | | | | Összesen (Ft) | | Mind-összesen (Ft) | Önerő összesen (Ft) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------|--------------------|---|------------------|------|---------|------|---------------|------|--------------------|---------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | | | | (%) | | (Ft) | | | | | |
| | | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | | |
| Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Védőkesztyű | | 292 | 100 | | | 29 200 | 0 | 27% | 0% | 7 884 | 0 | 37 084 | 0 | 37 084 | 0 |
| 2. | | | | | | | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munka- és védőruházat, egyéni védőeszköz összesen | | | | | | | 29 200 | 0 | | | 7 884 | 0 | 37 084 | 0 | 37 084 | 0 |
| Foglalkoztathatósági szakvélemény költsége* | | alkalom | | | | | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkába járással kapcsolatos utazási költség | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | | | | | | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkába járással kapcsolatos utazási költség összesen | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkásszállítás költsége | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | | | | | | | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | | | | | | | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Munkásszállítás költsége összesen | | | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kisértékű tárgyi eszköz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Ecset | db | 500 | 30 | | | 15 000 | 0 | 27% | 0% | 4 050 | 0 | 19 050 | 0 | 19 050 | 0 |
| 2. | | | | | | | | | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kisértékű tárgyi eszköz összesen | | | | | | | 15 000 | 0 | | | 4 050 | 0 | 19 050 | 0 | 19 050 | 0 |
| Nagyértékű tárgyi eszköz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Kistehergépjármű furgon használt | db | 500 000 | 1 | | | 500 000 | 0 | 27% | 0% | 135 000 | 0 | 635 000 | 0 | 635 000 | 0 |
| 2. | | | | | | | | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagyértékű tárgyi eszköz összesen | | | | | | | 500 000 | 0 | | | 135 000 | 0 | 635 000 | 0 | 635 000 | 0 |
| Beruházási költségek, kiadások | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | fenyő fűrészárú | m3 | 63 000 | 10 | | | 630 000 | 0 | 27% | 0% | 170 100 | 0 | 800 100 | 0 | 800 100 | 0 |
| 2. | lambéria 16mm-es | m2 | 1 750 | 24 | | | 42 000 | 0 | 27% | 0% | 11 340 | 0 | 53 340 | 0 | 53 340 | 0 |
| 3. | OSB 12-es | m2 | 1 040 | 240 | | | 249 600 | 0 | 27% | 0% | 67 392 | 0 | 316 992 | 0 | 316 992 | 0 |
| 4. | Bramac lécz méterben | m | 115 | 120 | | | 13 800 | 0 | 27% | 0% | 3 726 | 0 | 17 526 | 0 | 17 526 | 0 |
| 5. | oszlop tartó U talpvas 120-as betonba | db | 1 340 | 28 | | | 37 520 | 0 | 27% | 0% | 10 130 | 0 | 47 650 | 0 | 47 650 | 0 |
| 6. | PVC 200-as cső betonzsalunak és vízelvezetésnek | m | 3 500 | 102 | | | 357 000 | 0 | 27% | 0% | 96 390 | 0 | 453 390 | 0 | 453 390 | 0 |
| 7. | 5x60 pozdorja csavar | db | 7 | 1 600 | | | 11 200 | 0 | 27% | 0% | 3 024 | 0 | 14 224 | 0 | 14 224 | 0 |
| 8. | 8x60-as állványcsavar | db | 20 | 272 | | | 5 440 | 0 | 27% | 0% | 1 469 | 0 | 6 909 | 0 | 6 909 | 0 |
| 9. | 200-as szög | db | 5 | 1 320 | | | 6 600 | 0 | 27% | 0% | 1 782 | 0 | 8 382 | 0 | 8 382 | 0 |
| 10. | Cserepes lemez | m2 | 2 660 | 200 | | | 532 000 | 0 | 27% | 0% | 143 640 | 0 | 675 640 | 0 | 675 640 | 0 |
| 11. | szegőbádog | m | 1 500 | 51 | | | 76 500 | 0 | 27% | 0% | 20 655 | 0 | 97 155 | 0 | 97 155 | 0 |
| 12. | gerinc kúp bádog | m | 4 500 | 45 | | | 202 500 | 0 | 27% | 0% | 54 675 | 0 | 257 175 | 0 | 257 175 | 0 |
| 13. | csatorna bádog (befolyató lemez) | m | 1 500 | 89 | | | 133 500 | 0 | 27% | 0% | 36 045 | 0 | 169 545 | 0 | 169 545 | 0 |
| 14. | csavarok cserepelemhez | db | 15 | 1 300 | | | 19 500 | 0 | 27% | 0% | 5 265 | 0 | 24 765 | 0 | 24 765 | 0 |
| 15. | Kúplemez lezáró végelem | db | 1 500 | 12 | | | 18 000 | 0 | 27% | 0% | 4 860 | 0 | 22 860 | 0 | 22 860 | 0 |
| 16. | esőcsatorna 33-as lemezből-ös alumínium 2m-es | db | 4 000 | 73 | | | 292 000 | 0 | 27% | 0% | 78 840 | 0 | 370 840 | 0 | 370 840 | 0 |
| 17. | hattyúnyak | db | 1 500 | 66 | | | 99 000 | 0 | 27% | 0% | 26 730 | 0 | 125 730 | 0 | 125 730 | 0 |
| 18. | levezető cső 2m-es | db | 4 000 | 22 | | | 88 000 | 0 | 27% | 0% | 23 760 | 0 | 111 760 | 0 | 111 760 | 0 |

| Sorszám | Költség megnevezése | Mennyiségi egység | Nettó egységár (Ft) | Elszámolni kívánt | | Önerő mennyiség | Nettó költség (Ft) | | Elszámolható ÁFA | | | | Összesen (Ft) | | Mind-összesen (Ft) | Önerő összesen (Ft) |
|---------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------|--------------------|------|------------------|------|---------|------|---------------|------|--------------------|---------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | | (Ft) | | (%) | | (Ft) | | | | | |
| | | | | | | | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | | |
| 19. | Végelem levezetőcsonkkal 2m-es | db | 6 500 | 22 | | | 143 000 | 0 | 27% | 0% | 38 610 | 0 | 181 610 | 0 | 181 610 | 0 |
| 20. | levezetőcső tartóelem | db | 1 000 | 12 | | | 12 000 | 0 | 27% | 0% | 3 240 | 0 | 15 240 | 0 | 15 240 | 0 |
| 21. | Festék alapozó 250m2re 5lit | db | 11 000 | 18 | | | 198 000 | 0 | 27% | 0% | 53 460 | 0 | 251 460 | 0 | 251 460 | 0 |
| 22. | Festék fedő 50m2-re 5lit | db | 10 000 | 18 | | | 180 000 | 0 | 27% | 0% | 48 600 | 0 | 228 600 | 0 | 228 600 | 0 |
| 23. | zártszelvény csatorna levezetés 40x20 | m | 500 | 36 | | | 18 000 | 0 | 27% | 0% | 4 860 | 0 | 22 860 | 0 | 22 860 | 0 |
| 24. | M1 lamellás Obi 180x180-as elem | db | 2 890 | 50 | | | 144 500 | 0 | 27% | 0% | 39 015 | 0 | 183 515 | 0 | 183 515 | 0 |
| 25. | zsalukő 25cm-es | db | 300 | 210 | | | 63 000 | 0 | 27% | 0% | 17 010 | 0 | 80 010 | 0 | 80 010 | 0 |
| 26. | Sóder | m3 | 4 700 | 75 | | | 352 500 | 0 | 27% | 0% | 95 175 | 0 | 447 675 | 0 | 447 675 | 0 |
| 27. | Cement | q | 2 700 | 160 | | | 432 000 | 0 | 27% | 0% | 116 640 | 0 | 548 640 | 0 | 548 640 | 0 |
| 28. | zártszelvény 40x40 1,8m-ként 2,5m | m | 500 | 120 | | | 60 000 | 0 | 27% | 0% | 16 200 | 0 | 76 200 | 0 | 76 200 | 0 |
| 29. | laposvas 3x40 | m | 500 | 25 | | | 12 500 | 0 | 27% | 0% | 3 375 | 0 | 15 875 | 0 | 15 875 | 0 |
| 30. | M8 kapupánt csavar | db | 80 | 300 | | | 24 000 | 0 | 27% | 0% | 6 480 | 0 | 30 480 | 0 | 30 480 | 0 |
| 31. | Fakötésű alátét 8-as | db | 20 | 300 | | | 6 000 | 0 | 27% | 0% | 1 620 | 0 | 7 620 | 0 | 7 620 | 0 |
| 32. | M8 anya | db | 20 | 300 | | | 6 000 | 0 | 27% | 0% | 1 620 | 0 | 7 620 | 0 | 7 620 | 0 |
| 33. | Befolyó elem PVC 125 betongyűrűben | db | 1 000 | 20 | | | 20 000 | 0 | 27% | 0% | 5 400 | 0 | 25 400 | 0 | 25 400 | 0 |
| 34. | PVC 125 könyök | db | 1 500 | 20 | | | 30 000 | 0 | 27% | 0% | 8 100 | 0 | 38 100 | 0 | 38 100 | 0 |
| 35. | PVC 125 cső | db | 1 500 | 20 | | | 30 000 | 0 | 27% | 0% | 8 100 | 0 | 38 100 | 0 | 38 100 | 0 |
| 36. | PVC 200 T idom | db | 1 500 | 15 | | | 22 500 | 0 | 27% | 0% | 6 075 | 0 | 28 575 | 0 | 28 575 | 0 |
| 37. | zártszelvény 60x40 2,5m-ként 3,0m | m | 1 500 | 150 | | | 225 000 | 0 | 27% | 0% | 60 750 | 0 | 285 750 | 0 | 285 750 | 0 |
| 38. | M8 horgos csavar | db | 80 | 50 | | | 4 000 | 0 | 27% | 0% | 1 080 | 0 | 5 080 | 0 | 5 080 | 0 |
| 39. | Fakötésű alátét 8-as | db | 20 | 50 | | | 1 000 | 0 | 27% | 0% | 270 | 0 | 1 270 | 0 | 1 270 | 0 |
| 40. | M8 anya | db | 20 | 50 | | | 1 000 | 0 | 27% | 0% | 270 | 0 | 1 270 | 0 | 1 270 | 0 |
| 41. | Kapuhoz kilincs és zár | db | 6 000 | 1 | | | 6 000 | 0 | 27% | 0% | 1 620 | 0 | 7 620 | 0 | 7 620 | 0 |
| 42. | Kapu oszlop 100-as cső | m | 2 500 | 6 | | | 15 000 | 0 | 27% | 0% | 4 050 | 0 | 19 050 | 0 | 19 050 | 0 |
| 43. | Zsanér | db | 1 000 | 6 | | | 6 000 | 0 | 27% | 0% | 1 620 | 0 | 7 620 | 0 | 7 620 | 0 |
| 44. | Építési hulladék elszállítás | m3 | 3 000 | 75 | | | 225 000 | 0 | 27% | 0% | 60 750 | 0 | 285 750 | 0 | 285 750 | 0 |
| 45. | szegélykő | m | 1 500 | 100 | | | 150 000 | 0 | 27% | 0% | 40 500 | 0 | 190 500 | 0 | 190 500 | 0 |
| 46. | Kőzuzalék 0/50 szállítással | tonna | 5 000 | 140 | | | 700 000 | 0 | 27% | 0% | 189 000 | 0 | 889 000 | 0 | 889 000 | 0 |
| 47. | Ecset | db | 300 | 30 | | | 9 000 | 0 | 27% | 0% | 2 430 | 0 | 11 430 | 0 | 11 430 | 0 |
| 48. | Fűrőgép szett | db | 100 000 | 1 | | | 100 000 | 0 | 27% | 0% | 27 000 | 0 | 127 000 | 0 | 127 000 | 0 |
| 49. | Villamosipari szerszámok szett | db | 100 000 | 1 | | | 100 000 | 0 | 27% | 0% | 27 000 | 0 | 127 000 | 0 | 127 000 | 0 |
| 50. | fenyő fűrészárú | m3 | 63 000 | 2 | | | 126 000 | 0 | 27% | 0% | 34 020 | 0 | 160 020 | 0 | 160 020 | 0 |
| 51. | OSB 12-es | m2 | 1 040 | 28 | | | 29 120 | 0 | 27% | 0% | 7 862 | 0 | 36 982 | 0 | 36 982 | 0 |
| 52. | oszlop tartó U talpvas 120-as betonba | db | 1 340 | 20 | | | 26 800 | 0 | 27% | 0% | 7 236 | 0 | 34 036 | 0 | 34 036 | 0 |
| 53. | M1 lamellás Obi 180x180-as elem | db | 2 890 | 18 | | | 52 020 | 0 | 27% | 0% | 14 045 | 0 | 66 065 | 0 | 66 065 | 0 |
| 54. | zsalukő 25cm-es | db | 300 | 60 | | | 18 000 | 0 | 27% | 0% | 4 860 | 0 | 22 860 | 0 | 22 860 | 0 |
| 55. | Sóder | m3 | 4 700 | 23 | | | 108 100 | 0 | 27% | 0% | 29 187 | 0 | 137 287 | 0 | 137 287 | 0 |
| 56. | Cement | q | 2 700 | 31 | | | 83 700 | 0 | 27% | 0% | 22 599 | 0 | 106 299 | 0 | 106 299 | 0 |
| 57. | zártszelvény 40x40 1,8m-ként 2,5m | m | 500 | 45 | | | 22 500 | 0 | 27% | 0% | 6 075 | 0 | 28 575 | 0 | 28 575 | 0 |
| 58. | laposvas 3x40 | m | 500 | 5 | | | 2 500 | 0 | 27% | 0% | 675 | 0 | 3 175 | 0 | 3 175 | 0 |
| 59. | M8 kapupánt csavar | db | 80 | 120 | | | 9 600 | 0 | 27% | 0% | 2 592 | 0 | 12 192 | 0 | 12 192 | 0 |

| Sorszám | Költség megnevezése | Mennyiségi egység | Nettó egységár (Ft) | Elszámolni kívánt | | Önerő mennyiség | Nettó költség (Ft) | | Elszámolható ÁFA | | | | Összesen (Ft) | | Mind-összesen (Ft) | Önerő összesen (Ft) |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------|--------------------|------|------------------|------|---------|------|---------------|------|--------------------|---------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | | (Ft) | | (%) | | (Ft) | | (Ft) | | | |
| | | | | | | | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | | |
| 60. | Fakötésű alátét 8-as | db | 20 | 120 | | | 2 400 | 0 | 27% | 0% | 648 | 0 | 3 048 | 0 | 3 048 | 0 |
| 61. | M8 anya | db | 20 | 120 | | | 2 400 | 0 | 27% | 0% | 648 | 0 | 3 048 | 0 | 3 048 | 0 |
| 62. | Befolyó elem PVC 125 betongyűrűben | db | 1 000 | 0 | | | 0 | 0 | 27% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63. | PVC 125 könyök | db | 1 500 | 5 | | | 7 500 | 0 | 27% | 0% | 2 025 | 0 | 9 525 | 0 | 9 525 | 0 |
| 64. | PVC 125 cső 2m | db | 1 500 | 90 | | | 135 000 | 0 | 27% | 0% | 36 450 | 0 | 171 450 | 0 | 171 450 | 0 |
| 65. | PVC 200 T idom | db | 1 500 | 5 | | | 7 500 | 0 | 27% | 0% | 2 025 | 0 | 9 525 | 0 | 9 525 | 0 |
| 66. | Építési hulladék elszállítás | m3 | 3 000 | 15 | | | 45 000 | 0 | 27% | 0% | 12 150 | 0 | 57 150 | 0 | 57 150 | 0 |
| 67. | Ecset | db | 300 | 10 | | | 3 000 | 0 | 27% | 0% | 810 | 0 | 3 810 | 0 | 3 810 | 0 |
| 68. | Damlex Kft műanyag ajtó büfére | db | 70 000 | 4 | | | 280 000 | 0 | 27% | 0% | 75 600 | 0 | 355 600 | 0 | 355 600 | 0 |
| 69. | Damlex Kft műanyag ablak büfére | db | 55 400 | 4 | | | 221 600 | 0 | 27% | 0% | 59 832 | 0 | 281 432 | 0 | 281 432 | 0 |
| 70. | MTech 20x2mm-es ötrétegű cső PE-RT/Alu/PE-RT | m | 232 | 30 | | | 6 960 | 0 | 27% | 0% | 1 879 | 0 | 8 839 | 0 | 8 839 | 0 |
| 71. | MTech 16x2mm-es ötrétegű cső PE-RT/Alu/PE-RT | m | 155 | 30 | | | 4 650 | 0 | 27% | 0% | 1 256 | 0 | 5 906 | 0 | 5 906 | 0 |
| 72. | 16-1/2" külsőmenetes PPSU press idom | db | 550 | 40 | | | 22 000 | 0 | 27% | 0% | 5 940 | 0 | 27 940 | 0 | 27 940 | 0 |
| 73. | TDM szerelőlap falikoronghoz (83mm/153mm) | db | 510 | 8 | | | 4 080 | 0 | 27% | 0% | 1 102 | 0 | 5 182 | 0 | 5 182 | 0 |
| 74. | MMG bojler biztonsági szelep | db | 2 200 | 4 | | | 8 800 | 0 | 27% | 0% | 2 376 | 0 | 11 176 | 0 | 11 176 | 0 |
| 75. | Ariston SHAPE 15 l-es felső elhelyezésű villanybojler OR | db | 25 200 | 4 | | | 100 800 | 0 | 27% | 0% | 27 216 | 0 | 128 016 | 0 | 128 016 | 0 |
| 76. | Cseke Unio Star fali mosogatócsaptelep | db | 6 100 | 4 | | | 24 400 | 0 | 27% | 0% | 6 588 | 0 | 30 988 | 0 | 30 988 | 0 |
| 77. | Mofém EVO 2B beépíthető kétmedencés mosogató 800x440 | db | 15 600 | 4 | | | 62 400 | 0 | 27% | 0% | 16 848 | 0 | 79 248 | 0 | 79 248 | 0 |
| 78. | Vízóra hideg al-vízmérő 1/2" AQUARIUS S (MOM) DIEHL | db | 3 600 | 4 | | | 14 400 | 0 | 27% | 0% | 3 888 | 0 | 18 288 | 0 | 18 288 | 0 |
| 79. | Mofém 3/8" BB gömbcsap (AHA) | db | 1 340 | 4 | | | 5 360 | 0 | 27% | 0% | 1 447 | 0 | 6 807 | 0 | 6 807 | 0 |
| 80. | Csúszásmentes járólap | m2 | 3 000 | 160 | | | 480 000 | 0 | 27% | 0% | 129 600 | 0 | 609 600 | 0 | 609 600 | 0 |
| 81. | Csempe oldalfali | m2 | 2 000 | 12 | | | 24 000 | 0 | 27% | 0% | 6 480 | 0 | 30 480 | 0 | 30 480 | 0 |
| 82. | Csemperagasztó 25kg | db | 2 000 | 184 | | | 368 000 | 0 | 27% | 0% | 99 360 | 0 | 467 360 | 0 | 467 360 | 0 |
| 83. | Fugázó | kg | 750 | 140 | | | 105 000 | 0 | 27% | 0% | 28 350 | 0 | 133 350 | 0 | 133 350 | 0 |
| 84. | Mester tapaszt festhető Praktiker | db | 1 200 | 40 | | | 48 000 | 0 | 27% | 0% | 12 960 | 0 | 60 960 | 0 | 60 960 | 0 |
| 85. | Fehér falfesték 25kg Praktiker | db | 2 200 | 12 | | | 26 400 | 0 | 27% | 0% | 7 128 | 0 | 33 528 | 0 | 33 528 | 0 |
| 86. | Fal glettelő 25kg | db | 1 800 | 20 | | | 36 000 | 0 | 27% | 0% | 9 720 | 0 | 45 720 | 0 | 45 720 | 0 |
| 87. | Vezetékek MTK 3x2,5mm2 | m | 200 | 180 | | | 36 000 | 0 | 27% | 0% | 9 720 | 0 | 45 720 | 0 | 45 720 | 0 |
| 88. | Csövek 16gégecső | m | 40 | 165 | | | 6 600 | 0 | 27% | 0% | 1 782 | 0 | 8 382 | 0 | 8 382 | 0 |
| 89. | Konnektor aljzat falon kívüli 4-es | db | 2 000 | 16 | | | 32 000 | 0 | 27% | 0% | 8 640 | 0 | 40 640 | 0 | 40 640 | 0 |
| 90. | Lámpatest izzóval | db | 3 400 | 14 | | | 47 600 | 0 | 27% | 0% | 12 852 | 0 | 60 452 | 0 | 60 452 | 0 |
| 91. | Almérő 1 fázisú Stilo 10(40)A STI714 | db | 4 000 | 4 | | | 16 000 | 0 | 27% | 0% | 4 320 | 0 | 20 320 | 0 | 20 320 | 0 |
| 92. | Kapcsolótábla szerelt 8ák 10-16 A kismegszakítóval, áramvé | db | 15 000 | 6 | | | 90 000 | 0 | 27% | 0% | 24 300 | 0 | 114 300 | 0 | 114 300 | 0 |
| 93. | PVC 110 szennyvízcső 2m tokos | db | 1 000 | 16 | | | 16 000 | 0 | 27% | 0% | 4 320 | 0 | 20 320 | 0 | 20 320 | 0 |
| 94. | PVC 110 postacső UNIO Telecom | m | 500 | 400 | | | 200 000 | 0 | 27% | 0% | 54 000 | 0 | 254 000 | 0 | 254 000 | 0 |
| 95. | PVC 100-63 ág | db | 1 200 | 4 | | | 4 800 | 0 | 27% | 0% | 1 296 | 0 | 6 096 | 0 | 6 096 | 0 |
| 96. | PVC 63 cső 2m tokos | db | 950 | 4 | | | 3 800 | 0 | 27% | 0% | 1 026 | 0 | 4 826 | 0 | 4 826 | 0 |
| 97. | PVC 63-40 szűkítő | db | 450 | 8 | | | 3 600 | 0 | 27% | 0% | 972 | 0 | 4 572 | 0 | 4 572 | 0 |
| 98. | PVC 40 cső 2m tokos | db | 665 | 10 | | | 6 650 | 0 | 27% | 0% | 1 796 | 0 | 8 446 | 0 | 8 446 | 0 |
| 99. | PVC 40 könyök 90fok | db | 130 | 8 | | | 1 040 | 0 | 27% | 0% | 281 | 0 | 1 321 | 0 | 1 321 | 0 |
| 100. | PVC cső bilincsek kötegelővel | db | 100 | 50 | | | 5 000 | 0 | 27% | 0% | 1 350 | 0 | 6 350 | 0 | 6 350 | 0 |

| Sorszám | Költség megnevezése | Mennyiségi egység | Nettó egységár (Ft) | Elszámolni kívánt | | Önerő mennyiség | Nettó költség (Ft) | | Elszámolható ÁFA | | | | Összesen (Ft) | | Mind-összesen (Ft) | Önerő összesen (Ft) |
|---------|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------|--------------------|------|------------------|------|---------|------|---------------|------|--------------------|---------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | | (Ft) | | (%) | | (Ft) | | | | | |
| | | | | | | | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | | |
| 101. | Damlex Kft pénztár ajtó | db | 80 000 | 2 | | | 160 000 | 0 | 27% | 0% | 43 200 | 0 | 203 200 | 0 | 203 200 | 0 |
| 102. | Damlex Kft térelválasztó üvegfal trezorhoz | db | 35 100 | 1 | | | 35 100 | 0 | 27% | 0% | 9 477 | 0 | 44 577 | 0 | 44 577 | 0 |
| 103. | Damlex Kft öltöző ajtó | db | 80 000 | 2 | | | 160 000 | 0 | 27% | 0% | 43 200 | 0 | 203 200 | 0 | 203 200 | 0 |
| 104. | Damlex Kft öltöző ablak fix | db | 28 200 | 2 | | | 56 400 | 0 | 27% | 0% | 15 228 | 0 | 71 628 | 0 | 71 628 | 0 |
| 105. | Zárbetét | db | 3 500 | 37 | | | 129 500 | 0 | 27% | 0% | 34 965 | 0 | 164 465 | 0 | 164 465 | 0 |
| 106. | öltözőfülke kialakítása faipari munkával, függönyös | db | 7 000 | 16 | | | 112 000 | 0 | 27% | 0% | 30 240 | 0 | 142 240 | 0 | 142 240 | 0 |
| 107. | Damlex Kft fa egyedi ajtó kialakítása | db | 19 000 | 28 | | | 532 000 | 0 | 27% | 0% | 143 640 | 0 | 675 640 | 0 | 675 640 | 0 |
| 108. | Ajtó festés lakkozás festék 5lit | db | 12 000 | 3 | | | 36 000 | 0 | 27% | 0% | 9 720 | 0 | 45 720 | 0 | 45 720 | 0 |
| 109. | Aljzat kiegyenlítő 25kg zsák | db | 2 300 | 20 | | | 46 000 | 0 | 27% | 0% | 12 420 | 0 | 58 420 | 0 | 58 420 | 0 |
| 110. | PVC burkolat | m2 | 1 000 | 28 | | | 28 000 | 0 | 27% | 0% | 7 560 | 0 | 35 560 | 0 | 35 560 | 0 |
| 111. | Szennyvíz rákötés terv | db | 50 000 | 1 | | | 50 000 | 0 | 27% | 0% | 13 500 | 0 | 63 500 | 0 | 63 500 | 0 |
| 112. | Vízvezeték KPE 63 | m | 750 | 150 | | | 112 500 | 0 | 27% | 0% | 30 375 | 0 | 142 875 | 0 | 142 875 | 0 |
| 113. | Vízvezeték KPE 50 | m | 500 | 200 | | | 100 000 | 0 | 27% | 0% | 27 000 | 0 | 127 000 | 0 | 127 000 | 0 |
| 114. | Vízvezeték KPE 40 | m | 392 | 150 | | | 58 800 | 0 | 27% | 0% | 15 876 | 0 | 74 676 | 0 | 74 676 | 0 |
| 115. | Monardella KPE egyenes 40x6/4B (16bar) 6/4" belső menet | m | 750 | 10 | | | 7 500 | 0 | 27% | 0% | 2 025 | 0 | 9 525 | 0 | 9 525 | 0 |
| 116. | Monardella KPE szűkítő toldó 63x50 (16bar) | db | 1 700 | 4 | | | 6 800 | 0 | 27% | 0% | 1 836 | 0 | 8 636 | 0 | 8 636 | 0 |
| 117. | Monardella KPE szűkítő toldó 50x40 (16bar) | db | 1 600 | 4 | | | 6 400 | 0 | 27% | 0% | 1 728 | 0 | 8 128 | 0 | 8 128 | 0 |
| 118. | Monardella KPE T idom 40x40x40 (16bar) | db | 2 100 | 6 | | | 12 600 | 0 | 27% | 0% | 3 402 | 0 | 16 002 | 0 | 16 002 | 0 |
| 119. | Monardella KPE T idom 50x50x50 (16bar) | db | 3 200 | 6 | | | 19 200 | 0 | 27% | 0% | 5 184 | 0 | 24 384 | 0 | 24 384 | 0 |
| 120. | Monardella KPE T idom 40X6/4BX40 (16bar) belső menet | db | 1 760 | 24 | | | 42 240 | 0 | 27% | 0% | 11 405 | 0 | 53 645 | 0 | 53 645 | 0 |
| 121. | Monardella KPE T idom 63X2BX63 (16bar) belső menet | db | 3 800 | 6 | | | 22 800 | 0 | 27% | 0% | 6 156 | 0 | 28 956 | 0 | 28 956 | 0 |
| 122. | Monardella Fedeles doboz 21 cm átmérőjű, 11 cm magas fed | db | 4 000 | 20 | | | 80 000 | 0 | 27% | 0% | 21 600 | 0 | 101 600 | 0 | 101 600 | 0 |
| 123. | MTK 5x10 H05VV-F (MT) 5x10 Kábel DOBOS kabelgyar.l | m | 1 260 | 180 | | | 226 800 | 0 | 27% | 0% | 61 236 | 0 | 288 036 | 0 | 288 036 | 0 |
| 124. | WSM fém fali szekrény szer.lappal 500x600x300 RAL7035 | db | 45 001 | 3 | | | 135 003 | 0 | 27% | 0% | 36 451 | 0 | 171 454 | 0 | 171 454 | 0 |
| 125. | Kisautómaták 6A-10A | db | 1 000 | 34 | | | 34 000 | 0 | 27% | 0% | 9 180 | 0 | 43 180 | 0 | 43 180 | 0 |
| 126. | Áramvédő kapcsoló | db | 2 500 | 4 | | | 10 000 | 0 | 27% | 0% | 2 700 | 0 | 12 700 | 0 | 12 700 | 0 |
| 127. | Kandelláber SAL 50 oszlop Aba-Szer fémbútor Kft | db | 71 000 | 10 | | | 710 000 | 0 | 27% | 0% | 191 700 | 0 | 901 700 | 0 | 901 700 | 0 |
| 128. | WN4 oszlopkar Aba-Szer fémbútor Kft | db | 33 200 | 10 | | | 332 000 | 0 | 27% | 0% | 89 640 | 0 | 421 640 | 0 | 421 640 | 0 |
| 129. | Z 50 betonozókosár, csavarokkal Aba-Szer fémbútor Kft | db | 7 800 | 10 | | | 78 000 | 0 | 27% | 0% | 21 060 | 0 | 99 060 | 0 | 99 060 | 0 |
| 130. | NTB2 bekötődoboz, biztosítékokkal Aba-Szer fémbútor Kft | db | 9 300 | 10 | | | 93 000 | 0 | 27% | 0% | 25 110 | 0 | 118 110 | 0 | 118 110 | 0 |
| 131. | Medence világítás lámpa 12W 300W | db | 65 000 | 4 | | | 260 000 | 0 | 27% | 0% | 70 200 | 0 | 330 200 | 0 | 330 200 | 0 |
| 132. | Biztonsági leválasztó trafó12V 1200W | db | 90 000 | 1 | | | 90 000 | 0 | 27% | 0% | 24 300 | 0 | 114 300 | 0 | 114 300 | 0 |
| 133. | H07RN-F 3x 6mm2 450/750V gumikábel http://www.id1. | m | 830 | 160 | | | 132 800 | 0 | 27% | 0% | 35 856 | 0 | 168 656 | 0 | 168 656 | 0 |
| 134. | Éjjel látó kamera kültéri | db | 36 000 | 8 | | | 288 000 | 0 | 27% | 0% | 77 760 | 0 | 365 760 | 0 | 365 760 | 0 |
| 135. | Rögzítő egység 6 kamerához táppal, winchesterrel 4hét tárola | db | 65 000 | 1 | | | 65 000 | 0 | 27% | 0% | 17 550 | 0 | 82 550 | 0 | 82 550 | 0 |
| 136. | UTP kábel Wifihez és kamerarendszerhez | db | 100 | 400 | | | 40 000 | 0 | 27% | 0% | 10 800 | 0 | 50 800 | 0 | 50 800 | 0 |
| 137. | 2x 2,5mm2 vezeték térhangosításhoz | m | 120 | 150 | | | 18 000 | 0 | 27% | 0% | 4 860 | 0 | 22 860 | 0 | 22 860 | 0 |
| 138. | Szűkítők, szerelvények | db | 2 500 | 10 | | | 25 000 | 0 | 27% | 0% | 6 750 | 0 | 31 750 | 0 | 31 750 | 0 |
| 139. | víz vezeték 16-1/2" külsőmenetes PPSU press idom | db | 1 000 | 300 | | | 300 000 | 0 | 27% | 0% | 81 000 | 0 | 381 000 | 0 | 381 000 | 0 |
| 140. | Aljzat kiegyenlítő 25kg zsák | db | 2 300 | 20 | | | 46 000 | 0 | 27% | 0% | 12 420 | 0 | 58 420 | 0 | 58 420 | 0 |
| 141. | Cement | q | 2 700 | 4 | | | 10 800 | 0 | 27% | 0% | 2 916 | 0 | 13 716 | 0 | 13 716 | 0 |

| Sorszám | Költség megnevezése | Mennyiségi egység | Nettó egységár (Ft) | Elszámolni kívánt | | Önerő mennyiség | Nettó költség (Ft) | | Elszámolható ÁFA | | | | Összesen (Ft) | | Mind-összesen (Ft) | Önerő összesen (Ft) |
|---------|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------|--------------------|------|------------------|------|---------|------|---------------|---|--------------------|---------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | | 2016 | 2017 | (%) | | (Ft) | | | | | |
| | | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | | | | |
| 142. | Csempe oldalfali | m2 | 2 000 | 266 | | | 532 000 | 0 | 27% | 0% | 143 640 | 0 | 675 640 | 0 | 675 640 | 0 |
| 143. | Csemperagasztó 25kg | db | 2 000 | 266 | | | 532 000 | 0 | 27% | 0% | 143 640 | 0 | 675 640 | 0 | 675 640 | 0 |
| 144. | Csúszásmentes járólap | m2 | 3 000 | 100 | | | 300 000 | 0 | 27% | 0% | 81 000 | 0 | 381 000 | 0 | 381 000 | 0 |
| 145. | Építési hulladék elszállítás | m3 | 3 000 | 20 | | | 60 000 | 0 | 27% | 0% | 16 200 | 0 | 76 200 | 0 | 76 200 | 0 |
| 146. | Fal glettelő 25kg | db | 1 800 | 20 | | | 36 000 | 0 | 27% | 0% | 9 720 | 0 | 45 720 | 0 | 45 720 | 0 |
| 147. | Fehér falfesték 25kg Praktiker | db | 2 200 | 10 | | | 22 000 | 0 | 27% | 0% | 5 940 | 0 | 27 940 | 0 | 27 940 | 0 |
| 148. | Fugázó | kg | 750 | 200 | | | 150 000 | 0 | 27% | 0% | 40 500 | 0 | 190 500 | 0 | 190 500 | 0 |
| 149. | Lámpatest izzóval | db | 3 400 | 22 | | | 74 800 | 0 | 27% | 0% | 20 196 | 0 | 94 996 | 0 | 94 996 | 0 |
| 150. | Mester tapasz festhető Praktiker | db | 1 200 | 20 | | | 24 000 | 0 | 27% | 0% | 6 480 | 0 | 30 480 | 0 | 30 480 | 0 |
| 151. | MTech 16x2mm-es ötrétegű cső PE-RT/Alu/PE-RT | m | 155 | 400 | | | 62 000 | 0 | 27% | 0% | 16 740 | 0 | 78 740 | 0 | 78 740 | 0 |
| 152. | MTech 20x2mm-es ötrétegű cső PE-RT/Alu/PE-RT | m | 232 | 400 | | | 92 800 | 0 | 27% | 0% | 25 056 | 0 | 117 856 | 0 | 117 856 | 0 |
| 153. | öltözőfülke kialakítása faipari munkával, függönyös | db | 40 000 | 18 | | | 720 000 | 0 | 27% | 0% | 194 400 | 0 | 914 400 | 0 | 914 400 | 0 |
| 154. | PVC 100-63 ág | db | 1 200 | 20 | | | 24 000 | 0 | 27% | 0% | 6 480 | 0 | 30 480 | 0 | 30 480 | 0 |
| 155. | PVC 110 szennyvízcső 2m tokos | db | 1 000 | 40 | | | 40 000 | 0 | 27% | 0% | 10 800 | 0 | 50 800 | 0 | 50 800 | 0 |
| 156. | PVC 125 cső 2m | db | 1 500 | 20 | | | 30 000 | 0 | 27% | 0% | 8 100 | 0 | 38 100 | 0 | 38 100 | 0 |
| 157. | PVC 125 könyök | db | 1 500 | 10 | | | 15 000 | 0 | 27% | 0% | 4 050 | 0 | 19 050 | 0 | 19 050 | 0 |
| 158. | PVC 200 T idom | db | 1 500 | 8 | | | 12 000 | 0 | 27% | 0% | 3 240 | 0 | 15 240 | 0 | 15 240 | 0 |
| 159. | PVC 40 cső 2m tokos | db | 665 | 60 | | | 39 900 | 0 | 27% | 0% | 10 773 | 0 | 50 673 | 0 | 50 673 | 0 |
| 160. | PVC 40 könyök 90fok | db | 130 | 40 | | | 5 200 | 0 | 27% | 0% | 1 404 | 0 | 6 604 | 0 | 6 604 | 0 |
| 161. | PVC 63 cső 2m tokos | db | 950 | 40 | | | 38 000 | 0 | 27% | 0% | 10 260 | 0 | 48 260 | 0 | 48 260 | 0 |
| 162. | PVC 63-40 szűkítő | db | 450 | 20 | | | 9 000 | 0 | 27% | 0% | 2 430 | 0 | 11 430 | 0 | 11 430 | 0 |
| 163. | PVC cső bilincsek kötegelővel | db | 100 | 80 | | | 8 000 | 0 | 27% | 0% | 2 160 | 0 | 10 160 | 0 | 10 160 | 0 |
| 164. | Sóder | m3 | 4 700 | 2 | | | 9 400 | 0 | 27% | 0% | 2 538 | 0 | 11 938 | 0 | 11 938 | 0 |
| 165. | Vezetékek MTK 3x2,5mm2 | m | 200 | 240 | | | 48 000 | 0 | 27% | 0% | 12 960 | 0 | 60 960 | 0 | 60 960 | 0 |
| 166. | sarokszelep | db | 650 | 20 | | | 13 000 | 0 | 27% | 0% | 3 510 | 0 | 16 510 | 0 | 16 510 | 0 |
| 167. | Elzáró szelepek 3/4" BB | db | 4 500 | 20 | | | 90 000 | 0 | 27% | 0% | 24 300 | 0 | 114 300 | 0 | 114 300 | 0 |
| 168. | WC kagyló alsós | db | 9 500 | 20 | | | 190 000 | 0 | 27% | 0% | 51 300 | 0 | 241 300 | 0 | 241 300 | 0 |
| 169. | Mosdó kagyló | db | 4 600 | 10 | | | 46 000 | 0 | 27% | 0% | 12 420 | 0 | 58 420 | 0 | 58 420 | 0 |
| 170. | Pissoar | db | 7 900 | 10 | | | 79 000 | 0 | 27% | 0% | 21 330 | 0 | 100 330 | 0 | 100 330 | 0 |
| 171. | Csapterlep egyes Mofém Eurosztár állószelep sugárvezetővel | db | 5 500 | 10 | | | 55 000 | 0 | 27% | 0% | 14 850 | 0 | 69 850 | 0 | 69 850 | 0 |
| 172. | Falikút takarítóvíz vételezésre | db | 4 500 | 2 | | | 9 000 | 0 | 27% | 0% | 2 430 | 0 | 11 430 | 0 | 11 430 | 0 |
| 173. | Shell szelep Mofém WC króm öblítőszelep + cső+A57 | db | 4 500 | 10 | | | 45 000 | 0 | 27% | 0% | 12 150 | 0 | 57 150 | 0 | 57 150 | 0 |
| 174. | Segédanyagok, kötőelemek | db | 39 470 | 2 | | | 78 940 | 0 | 27% | 0% | 21 314 | 0 | 100 254 | 0 | 100 254 | 0 |
| 175. | Padló összefolyó | db | 2 000 | 20 | | | 40 000 | 0 | 27% | 0% | 10 800 | 0 | 50 800 | 0 | 50 800 | 0 |
| 176. | Pissoar szifon | db | 2 500 | 10 | | | 25 000 | 0 | 27% | 0% | 6 750 | 0 | 31 750 | 0 | 31 750 | 0 |
| 177. | Mosdó szifon | db | 2 500 | 10 | | | 25 000 | 0 | 27% | 0% | 6 750 | 0 | 31 750 | 0 | 31 750 | 0 |
| 178. | WC ülőke | db | 3 500 | 20 | | | 70 000 | 0 | 27% | 0% | 18 900 | 0 | 88 900 | 0 | 88 900 | 0 |
| 179. | PVC ültető gumi | db | 1 600 | 20 | | | 32 000 | 0 | 27% | 0% | 8 640 | 0 | 40 640 | 0 | 40 640 | 0 |
| 180. | PVC ragasztó | db | 2 000 | 4 | | | 8 000 | 0 | 27% | 0% | 2 160 | 0 | 10 160 | 0 | 10 160 | 0 |
| 181. | Forrasztó lámpa | db | 3 500 | 4 | | | 14 000 | 0 | 27% | 0% | 3 780 | 0 | 17 780 | 0 | 17 780 | 0 |
| 182. | gázpalack | db | 500 | 20 | | | 10 000 | 0 | 27% | 0% | 2 700 | 0 | 12 700 | 0 | 12 700 | 0 |

| Sorszám | Költség megnevezése | Mennyiségi egység | Nettó egységár (Ft) | Elszámolni kívánt | | Önerő mennyiség | Nettó költség (Ft) | | Elszámolható ÁFA | | | | Összesen (Ft) | | Mind-összesen (Ft) | Önerő összesen (Ft) |
|--------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------|-----------------|--------------------|------|------------------|------|-----------|------|---------------|------|--------------------|---------------------|
| | | | | 2016 | 2017 | | 2016 | 2017 | (%) | | (Ft) | | | | | |
| | | | | | | | | | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | 2016 | 2017 | | |
| 183. | Gipsz | db | 450 | 20 | | | 9 000 | 0 | 27% | 0% | 2 430 | 0 | 11 430 | 0 | 11 430 | 0 |
| 184. | Festék | liter | 1 500 | 40 | | | 60 000 | 0 | 27% | 0% | 16 200 | 0 | 76 200 | 0 | 76 200 | 0 |
| 185. | Kötőhíd, tapadóhíd | kg | 6 000 | 8 | | | 48 000 | 0 | 27% | 0% | 12 960 | 0 | 60 960 | 0 | 60 960 | 0 |
| 186. | Sóder térkő | m3 | 4 700 | 60 | | | 282 000 | 0 | 27% | 0% | 76 140 | 0 | 358 140 | 0 | 358 140 | 0 |
| 187. | Cement térkő | q | 2 700 | 120 | | | 324 000 | 0 | 27% | 0% | 87 480 | 0 | 411 480 | 0 | 411 480 | 0 |
| 188. | Üzemanyag ktg | liter | 352 | 1 000 | | | 352 000 | 0 | 27% | 0% | 95 040 | 0 | 447 040 | 0 | 447 040 | 0 |
| Beruházási költségek, kiadások összesen | | | | | | | 18 600 523 | 0 | | | 5 022 142 | 0 | 23 622 665 | 0 | 23 622 665 | 0 |
| Egyéb, a projektben felmerült költségek | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Villamos energia díj | kW | 32 | 6 000 | | | 192 000 | 0 | 27% | 0% | 51 840 | 0 | 243 840 | 0 | 243 840 | 0 |
| 2. | Gázdíj | m3 | 150 | 900 | | | 135 000 | 0 | 27% | 0% | 36 450 | 0 | 171 450 | 0 | 171 450 | 0 |
| 3. | Vízdíj | m3 | 750 | 60 | | | 45 000 | 0 | 27% | 0% | 12 150 | 0 | 57 150 | 0 | 57 150 | 0 |
| 4. | Szállítási ktg, árubeszerzés | km | 120 | 1 200 | | | 144 000 | 0 | 27% | 0% | 38 880 | 0 | 182 880 | 0 | 182 880 | 0 |
| Egyéb, a projektben felmerült költségek összesen | | | | | | | 516 000 | 0 | | | 139 320 | 0 | 655 320 | 0 | 655 320 | 0 |
| Mindösszesen: | | | | | | | 19 660 723 | 0 | | | 5 308 396 | 0 | 24 969 119 | 0 | 24 969 119 | 0 |